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ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS STATINIO (PASKIRTIES GRUPĖ – KITI INŽINERINIAI STATINIAI) ANYKŠČIŲ R. SAV., 
TROŠKŪNŲ SEN., GERKIŠKIŲ K. (SKLYPO KAD. Nr. 3482/0001:372) STATYBOS PROJEKTAS  
UAB „ARCHSTUDIJA“ 

PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

ŽYMUO PAVADINIMAS PSL. NR. PASTABOS 

1.  TV-V29-PP-BD BENDROJI DALIS 182  

2.  TV-V29-PP-SP SKLYPO PLANO DALIS 8  

3.  TV-V29-PP-E ELEKTROTECHNIKOS DALIS 126  

4.  VISO BYLOJE:  316 3 DALYS 

PROJEKTAI, KURIAIS RENGIAMI INFRASTRUKTŪROS SPRENDINIAI * 

Eil. 
Nr. 

SPRENDINIAI PROJEKTO Nr. PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTUOTOJAS 

1.  Susisiekimo 2025/16-00-SSP 

Privažiavimo kelių prie vėjo elektrinių 
Juodžgalio, Čiunkių, Maldeikių, Laičių, 
Medinų, Papilių ir Putino kaimuose Viešintų 
sen., Anykščių r. sav., Kanapynės, Pelyšėlių I, 
Pelyšėlių II, Surdegio, Naujasėdžio, 
Meiluškių, Vidugirių, ir Gerkiškių kaimuose, 
Troškūnų sen., Anykščių r. sav., 
supaprastintas statybos projektas 

Uždaroji akcinė 
bendrovė "TELŠIŲ 
KELIAI" 

2.  
Melioracijos 
statinių 
rekonstravimo 

26/401-TDP-BD.MS 

Melioracijos statinių, prie vėjo elektrinių 
privažiavimo kelių, požeminių elektros 
kabelių linijų Anykščių rajono savivaldybėje, 
Troškūnų ir Viešintų seniūnijose, remonto 
projektas 

MB „Meluka“ 

3.  
Elektrotechnikos, 
kabeliavimo 

2504/681-XX-PP 

Elektros tinklų 33 kV kabelių linijų nuo 
33/330 kV Vidugirių TP Anykščių r. sav. 
Anykščių r. sav. teritorijoje, statybos 
projektas 

UAB "Objektų 
valdymo grupė" 

* Lentelėje pateiktiems projektams statybą leidžiantys dokumentai nėra išimami. 
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ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS STATINIO (PASKIRTIES GRUPĖ – KITI INŽINERINIAI STATINIAI) ANYKŠČIŲ R. SAV., 
TROŠKŪNŲ SEN., GERKIŠKIŲ K. (SKLYPO KAD. Nr. 3482/0001:372) STATYBOS PROJEKTAS  
UAB „ARCHSTUDIJA“ 

TURINYS 

Eil. 
Nr. 

ŽYMUO PAVADINIMAS PSL. NR. PASTABOS 

 TV-V29-PP-BD BENDROJI DALIS 1  

1.   Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 2  

2.   Turinys 3  

3.  TR/V29-PP Tvirtinimasis raštas 4  

4.   Bendrieji statinio rodikliai 5  

5.   
Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir 
duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas 
projektas 

7  

6.  TV-V29-PP-BD-01 Bendrasis aiškinamasis raštas 9  

  PRIEDAI 41  

7.   Sklypo nuosavybės dokumentai 41  

8.   
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo 
projekto tvirtinimo įsakymas 

44  

9.  (30-2)-A4E-9474 Poveikio aplinkai vertinimo sprendimas 49  

9.1  
Poveikio aplinkai vertinimo sprendimo teisių ir 
pareigų perleidimo sutartis 

62  

10.  TV-V29-PP-BD-02 Vėjo elektrinės ženklinimo brėžinys 63  

11.  TV-V29-PP-BD-03 Vizualizacija 64  

12.  SRD-92-250722-00047 Specialieji reikalavimai 65  

13.  24SD-1736 Prisijungimo sąlygos 70  

14.  24SD-3178 Prisijungimo sąlygų koregavimas 160  

15.  TV-V29-PP-BD-04 Pritarimai ir sutikimai 169  

16.  IS-25/V29 Įsakymas 180  

17.  TV-V29-PP-BD-05 Atestatai 181  

 VISO BYLOJE:  182  
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Statybos techninio reglamento  
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ 
5 priedas 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 PAVADINIMAS 
MATO 
VNT. 

KIEKIS PASTABOS 

I. SKLYPAI 
1.1. Unikalus Nr. 4400-6818-5684, kad. Nr. 3482/0001:372 (V29 statybai) 
1.1.1.  Sklypo plotas m2 2000  

V. KITI STATINIAI 
5.1. Vėjo elektrinė Nr. V29 (kad. Nr. 3482/0001:372) 
5.1.1.  Nominali galia MW iki 8,0  
5.1.2.  Leistina generuoti galia MW iki 8,0  
5.1.3.  Stiebo aukštis m iki 169  

5.1.4.  
Bendras maksimalus vėjo elektrinės aukštis, įskaitant 
sparnuotę* 

m iki 252  

5.1.5.  Sparnuotės (rotoriaus) menčių skaičius vnt. 3  
5.1.6.  Atsparumo ugniai laipsnis - III  

* išsamiau apie statinio aukščio parametrus – žr. pridedamą schemą 

Statinio projekto vadovas  
Norbertas Jadello  atestato Nr. A1731, išduotas 2015-03-25 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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TECHNINIS PROJEKTAS PARENGTAS PAGAL ŠIUOS GALIOJANČIUS DOKUMENTUS: 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597, su vėlesniais pakeitimais 
ir papildymais); 

 Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (Žin., 2000, Nr. 74-2262, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais); 
 Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą (Žin., 1995, Nr. 3-37;  2004, Nr. 

153-5571, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais); 
 STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas (TAR, 2016-11-21, Nr. 27168, su vėlesniais pakeitimais ir 

papildymais); 
 STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys (Žin., 2002, Nr. 119-5372, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais); 
 STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas (TAR, 2016-12-12, Nr. 

28703, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais); 
 STR 1.03.07:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro 

objektų formavimo tvarka (TAR, 2016-12-30, Nr. 30156, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais); 
 STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai (Žin., 2012, Nr. 5-144); 
 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė (TAR, 2016-11-11, Nr. 26687, su vėlesniais 

pakeitimais ir papildymais); 
 STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas (TAR, 2016-12-12, Nr. 28700, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais); 

 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra (TAR, 2016-12-05, Nr. 28228, su vėlesniais 
pakeitimais ir papildymais); 

 STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ (Žin., 2005, Nr. 
115-4195); 

 STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga (Žin., 2000, Nr. 17-424, su vėlesniais 
pakeitimais ir papildymais); 

 STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga (Žin., 2000, Nr. 8-
215, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais); 

 STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ (Žin., 2008, Nr. 1-34); 
 STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2008, Nr. 35-1256); 
 STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ (Žin., 2009, Nr. 138-

6095); 
 STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai (Žin., 2003 Nr. 59-2682, su vėlesniais 

pakeitimais ir papildymais); 
 STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos (Žin., 2003 Nr. 59-2683, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais); 
 STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas (Žin., 2005, Nr. 17-550, su vėlesniais 

pakeitimais ir papildymais); 
 RSN 156-94 Statybinė klimatologija (Žin., 1994 Nr. 24-394, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais); 
 LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 
 LST EN 1536:1999 Specialieji geotechnikos darbai. Gręžtiniai poliai; 
 LST EN 206:2014 Betonas. 1 dalis. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis; 
 Aplinkos ministro 2007.04.02 įsakymas Nr. 1D-193 „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“; 
 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 305/2011; 
 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2005, Nr. 26-852, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais); 
 Kliūčių ženklinimo tvarkos aprašas, patvirtintas  Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 

2020 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 2BE-109, su vėlesniais pakeitimais, galiojanti redakcija nuo 2025-04-17 
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(toliau – „Kliūčių ženklinimo tvarkos aprašas“); 
 Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ (Žin. 2011, Nr. 75-3638); 
 Lietuvos higienos norma HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio 

lauko“ (2011, Nr. 67-3191); 
 Lietuvos higienos norma HN 30:2009 „Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose 

ir visuomeninės paskirties pastatuose“ (2009, Nr. 38-1466); 
 Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas (TPD Nr. T00079835) inžinerinės infrastruktūros 

plėtros brėžinys; 
 Žemės sklypo (kadastro Nr.3482/0001:0251), esančio Gerkiškių k., Troškūnų sen., Anykščių rajono sav., 

Utenos apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės mero 
potvarkiu 2025 m. spalio mėn. 22 d. Nr. 1-MP-499. 

 
 
NAUDOTOS KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS: 

 Microsoft Office (MS Word) – naudota visoms projekto dalims (BD, SP, E) 
 Autodesk Autocad – naudota visoms projekto dalims (BD, SP, E)
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ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS STATINIO (PASKIRTIES GRUPĖ – KITI INŽINERINIAI STATINIAI) ANYKŠČIŲ R. SAV., 
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1. BENDROJI DALIS 

1.1. OBJEKTO BENDRIEJI DUOMENYS 
1.1.1. Objekto pavadinimas ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS STATINIO (PASKIRTIES 

GRUPĖ – KITI INŽINERINIAI STATINIAI) ANYKŠČIŲ R. SAV., TROŠKŪNŲ SEN., 
GERKIŠKIŲ K. (SKLYPO KAD. Nr. 3482/0001:372) STATYBOS PROJEKTAS 

1.1.2. Statybos vieta ANYKŠČIŲ R. SAV., TROŠKŪNŲ SEN., GERKIŠKIŲ K. 
1.1.3. Statybos rūšis Nauja statyba 
1.1.4. Statinio kategorija Ypatingasis statinys 
1.1.5. Statinio paskirtis 4. Kiti inžineriniai statiniai, 4.1. Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos 
1.1.6. Statytojas UAB „Troškūnų vėjas“ (į. k. 304961519), Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius 

1.2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 
1.2.1. Prisijungimo sąlygos LITGRID AB „PRIJUNGIMO SĄLYGOS ELEKTROS ELEKTRINIŲ PRIJUNGIMUI 

PRIE ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO“, 2024-04-24 Nr. 24SD-1736 ir  
LITGRID AB „PRIJUNGIMO SĄLYGOS ELEKTROS ELEKTRINIŲ PRIJUNGIMUI 
PRIE ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO KOREGAVIMAS“,  2024-08-26 Nr. 24SD-
3178 

1.2.2. Sklypų inžinerinis – 
topografinis planas 

UAB „Geoplanai“ (į. k. 302650302), Žalioji g. 50, Ginduliai, 91276 Klaipėdos r. 

1.2.3. Žemės sklypų 
formavimo ir 
pertvarkymo 
projektai 

MB "Ingvesta" (į. k. 306218763), Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., 
Teleičių k., Meldų g. 1, LT-53274 

1.2.4. Prašymas išduoti 
specialiuosius 
reikalavimus 

Registracijos numeris: SRD-92-250722-00047 

1.2.5. Visuomenės 
informavimas apie 
parengtus statinio 
projektinius 
pasiūlymus 

Šiuo metu atliekamas 

PASTABA: Vėjo elektrinių parko projektai rengiami dviem etapais – infrastruktūros sprendiniai (parengti ir 
suderinti susisiekimo, kabeliavimo/elektrotechnikos, melioracijos projektai, kuriems statybos leidimai 
neišimami) ir kitos paskirties inžinerinių statinių (vėjo elektrinių) projektiniai pasiūlymai. 
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1.3. TERITORIJOS APIBŪDINIMAS 
1.3.1. Situacija Žemės sklypas vėjo elektrinės statybai – Anykščių rajono savivaldybės 

Troškūnų seniūnijos Gerkiškių kaime. Sklypas išsidėstęs apie 14,3 km nuo 
Anykščių miesto ir apie 5,8 km nuo Troškūnų miestelio. Artimiausi kaimai – 
Pelyšėlės II, Latavėnai, artimiausias viensėdis –Termintiškis. 

Artimiausias gyvenamas namas nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolęs apie 
544 m atstumu. 

 
1.3.2. Gretimybės Esama pagrindinė tikslinė gretimų privačių žemės sklypų paskirtis – žemės 

ūkio, vyrauja ganyklos, šienaujamos pievos, taip pat dirbama žemė. 
Teritorijoje vyrauja vietinės reikšmės žvyruoti keliai. 

1.3.3. Nuosavybė V29 – KG., ilgalaikė nuoma UAB „Troškūnų vėjas“ pagal 2022-12-13 sutartį 
Nr. 2022-KG/12/13-01. 

1.3.4. Apželdinimas Sklype želdinių nėra. 
1.3.5. Reljefas Žemės sklypo, kuriame projektuojama vėjo elektrinė, reljefas yra gan lygus: 

paviršiaus altitudės svyruoja nuo 99,48 m iki 101,13 m. 
1.3.6. Inžineriniai tinklai Sklype yra melioracijos įrenginių. 

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

2.1. SKLYPO PLANAS 

Sklype Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Gerkiškių k. kad. Nr. 3482/0001:372 (0,20 ha), kuris buvo 
suformuotas „ Žemės sklypo (kadastro Nr.3482/0001:0251), esančio Gerkiškių k., Troškūnų sen., Anykščių rajono 
sav., Utenos apskr., formavimo ir pertvarkymo projektu“, projektuojama vėjo elektrinė. Žemės sklypo formavimo 
ir pertvarkymo projekto metu buvo atliktas žemės sklypo padalinimas vėjo elektrinės statybai. 
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Privažiavimo kelias iki vėjo elektrinės suprojektuotas iš esamų vietinės reikšmės kelių per laisvą 
valstybinę žemę ir/ar privačius žemės sklypus. Susisiekimo sprendiniai išspręsti atskiru Uždarosios akcinės 
bendrovės „TELŠIŲ KELIAI“ parengtu privažiavimo kelių projektu „Privažiavimo kelių prie vėjo elektrinių 
Juodžgalio, Čiunkių, Maldeikių, Laičių, Medinų, Papilių ir Putino kaimuose Viešintų sen., Anykščių r. sav., 
Kanapynės, Pelyšėlių I, Pelyšėlių II, Surdegio, Naujasėdžio, Meiluškių, Vidugirių, ir Gerkiškių kaimuose, Troškūnų 
sen., Anykščių r. sav., supaprastintas statybos projektas“. Elektrotechnikos (kabeliavimo) sprendiniai išspręsti 
atskiru UAB "Objektų valdymo grupė" parengtu projektu „Elektros tinklų 33 kV kabelių linijų nuo 33/330 kV 
Vidugirių TP Anykščių r. sav. Anykščių r. sav. teritorijoje, statybos projektas“. Sklypuose esantys melioracijos 
įrenginiai bus pertvarkyti pagal MB „Meluka“ parengtą projektą „Melioracijos statinių, prie vėjo elektrinių 
privažiavimo kelių, požeminių elektros kabelių linijų Anykščių rajono savivaldybėje, Troškūnų ir Viešintų 
seniūnijose, remonto projektas“. 

Geologinės sąlygos žemės sklype: Pagal valstybinės geologijos informacinėje sistemoje (GEOLIS) 
pateikiamą geomorfologinį žemėlapį projekto teritorijos reljefo genezė yra glacialinio tipo. Potipis – ledo 
periferijos. Teritorijoje vyrauja žemės ūkio teritorijos – dirbami laukai, kuriuose retai išsidėstę gyvenamieji ir 
ūkiniai pastatai. Ši teritorija yra padengta drenažo tinklu ir griovių sistema. Teritorijoje potencialių taršos židinių, 
kurie keltų pavojų gruntams ir požeminiam vandeniui, nefiksuojama (pagal LGT žemėlapį – Potencialūs 
geologinės taršos židiniai). 

2.2. ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI 

Projektuojama vėjo elektrinė – tipinis inžinerinis statinys. Agrariniame, mažai urbanizuotame 
kraštovaizdyje atsiras vertikalus dominuojantis elementas – technogeninio dizaino aukštuminis statinys, 
iškylantis virš visų kraštovaizdžio elementų. Vietovė taps išskirtina, matoma iš labai toli. Natūralios gamtos ir 
bokštinio statinio derinys sukurs naują kraštovaizdžio kokybę. 

Kadangi pati vėjo elektrinė nėra projektavimo objektas, o tiesiog pagaminamas tipinis statinys, tai 
projekto vadovo sprendimu šiame techniniame statybos projekte nėra parengta atskira architektūrinė dalis, o 
visi esminiai sprendiniai pateikti kitose projekto dalyse. 

2.3. STATINIŲ TECHNOLOGIJA 

Vėjo elektrinės aprašymas 
Vėjo elektrinę sudaro keturios pagrindinės dalys (1 pav.): 

 pamatas, kuris palaiko visą vėjo elektrinę; 

 bokštas, kuriame išvedžiojami elektros kabeliai, įrengiamas pakilimas į gondolą jos techniniam 
aptarnavimui; 

 gondola, kurios viduje montuojamas generatorius, valdymo įranga ir pavarų dėžė; 

 rotorius, kuris menčių pagalba perduoda vėjo energiją į generatorių. 
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Numatoma pagrindinė gondolos, sparnuotės ir 
viršutinės bokšto dalies spalva yra RAL 7035. 

Apatinė bokšto dalis yra dažoma į viršų šviesėjančia 
žalia spalva RAL 6210, RAL 6217, RAL 6021 ar artimomis šioms 
spalvomis. Rekomenduojama, kad spalvos būtų pereinančios 
viena į kitą. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerijos 2010 m. gruodžio  23 d. rašto Nr. (13-2)-D8-12105 
„Dėl  vandens gręžinių ir vėjo jėgainių priskyrimo statiniams“ 
išaiškinimu pamatas ir bokštas yra priskiriami statinių 
kategorijai, o gondola ir rotorius – įrenginių. 

Pamatas 
Pamatų tipo pasirinkimas pirmiausiai priklauso nuo 

vėjo elektrinės vietos ir vietovės geologinių bei hidrogeologinių 
sąlygų. Pamato atsparumui keliami dideli reikalavimai, nes jis 
turi atlaikyti ne tik keleto šimtų tonų turbinos bokšto ir 
gondolos svorį. Tačiau didžiausios apkrovos yra sukeliamos 
vėjo. Dėl didelio bokšto aukščio pamatai turi atlaikyti stipraus 
vėjo sukeliamą bokšto lenkimą.  Pats pamatas daromas iš 
plienu armuoto betono. Bokštas prie pamato tvirtinamas varžtais. Vėjo elektrinės pamatai projektuojami kitame 
projektavimo etape – techniniame darbo projekte. 

Bokštas 
Standartinis vėjo elektrinės bokštas yra cilindro formos aukštos kokybės plieninis/gelžbetoninis į viršų 

siaurėjantis vamzdinis, kuris montuojamas iš kelių atskirų dalių. 
Bokšto apačioje montuojamos durys, kurios užtikriną patogų ir saugų patekimą į vidų. Patekimui į 

gondolą, bokšto viduje, įrengiamas liftas ir/ arba kopėčios su apsaugos nuo kritimo mechanizmais. Bokštas turi 
būti pakankamai stiprus, kad išlaikytų gondolą, vėjo apkrovas ir neigiamą aplinkos poveikį visą vėjo elektrinės 
gyvavimo ciklą t. y. apie 20-25 metus. 

Numatomas gamintojo deklaruojamas bokšto aukštis yra iki 135-169 m (matuojant nuo suplaniruoto 
žemės paviršiaus iki gondolos vidurio ašies). Bokšto kaip statinio aukštis skaičiuojamas nuo suplaniruoto žemės 
paviršiaus iki bokšto konstrukcijos aukščiausio taško, kuris šiuo atveju bus iki 137-171 m. Bokšto aukštis iki 
gondolos apačios – iki 133-167 m (visi dydžiai tikslinami techninio darbo projekto metu, kai bus pasirinktas 
konkretus vėjo elektrinės modelis). Kuo didesnis bokštas, tuo didesnis vėjo greitis. 

Gondola 
Gondoloje (2 pav.) yra patalpinti visi vėjo elektrinės mechanizmai, kurie rotacinę energiją paverčia 

elektros energija. 
Konkretūs gamintojai turi savo atskirus gondolų modelius, bet pagrindiniai jos elementai yra 

generatorius, kuris sukuria elektros energiją ir stabdžių sistema, kuri gali stipraus vėjo ar gedimo atveju 
pristabdyti menčių darbą, taip pat gali būti pavarų dėžė, kuri sukuria tinkamesnį greitį. 

Gondola prie bokšto yra tvirtinama guoliais, taip ji gali suktis aplink bokšto ašį reikiama vėjo kryptimi. 

Rotorius 
Vėjo turbinos rotorius susideda iš 3 vnt. menčių ir rotoriaus stebulės. Rotoriaus mentės turi atitikti 

nemažai reikalavimų: aerodinaminį efektyvumą, būti mažo svorio, atsparios mechaninėms apkrovoms ir klimato 
pokyčiams bei ilgaamžiškos. 

 
1 pav. Vėjo elektrinė 
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Visose moderniose vėjo turbinose 
naudojamos aerodinaminio profilio mentės: jos 
gaminamos tuščiavidurės, iš stiklo pluošto, 
sutvirtinto poliesteriu ar epoksidine derva. Dar 
įvairesnių mechaninių savybių galima pasiekti 
gamyboje naudojant anglies pluoštą ir aramidą. 

Mechaninis menčių sukamasis judesys 
per pavarų dėžę perduodamas generatoriui, 
kuris gamina elektros energiją. Kiekvieną 
rotoriaus mentę valdo atskiras elektros varikis 
su įdiegta kontrolės sistema. Ši sistema, net 
trumpais periodais padidėjus vėjo greičiui, 
riboja rotoriaus greitį ir vėjo energijos 

išnaudojimą, taip išlygindama elektros energijos gamybą iki numatytosios. Esant būtinybei sistema gali pasukti 
sparnus taip, kad sumažintų vėjo pasipriešinimą ir sustabdytų rotoriaus sukimąsi, nenaudojant stabdžių, taip 
sumažindama pavaros apkrovas. 

Visi vėjo elektrinės komponentai suprojektuoti siekiant minimizuoti apkrovas. Tokio projektavimo 
rezultatas išskiria šį įrenginį iš kitų dėl žemų apkrovų ir ilgesnio tarnavimo laiko. Energijos gamyba reguliuojant 
rotoriaus greitį leidžia pasiekti maksimalius efektyvumo rodiklius, išvengiant nepageidaujamų, didelių, elektros 
srovės svyravimų, taip pasiekiant puikius energijos gamybos rezultatus ir tuo pačiu užtikrinant aukštą elektros 
energijos, perduodamos į elektros perdavimo tinklus, kokybę. 

Vėjo elektrinė suprojektuota taip, kad esant mažiems vėjo greičiams sukasi lėtai, o pučiant stipresniam 
vėjui sukasi greitai. Ši ypatybė optimizuoja vėjo srautą į rotoriaus mentes ir sumažina apkrovas dėl vėjo gūsių. 

Vėjo elektrinės techniniai duomenys 

*tikslinama techninio darbo projekto metu, kai bus pasirinktas konkretus vėjo elektrinės modelis 

Vertinant vėjo elektrinę pagrindiniai ją charakterizuojantys parametrai yra šie: 

 statinio aukštis; 
 galia; 
 triukšmo lygis. 

 
 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis* 
Bokšto aukštis (gamintojo deklaruojamas iki rotoriaus ašies) m iki 135-169 
Bokšto aukštis nuo žemės iki gondolos apačios m iki 133-167 
Bokšto aukštis nuo žemės iki gondolos viršaus (bokšto konstrukcijos 
aukščiausio taško) 

m iki 137-171 

Bendras vėjo elektrinės aukštis (rotoriaus mentės maksimalus 
aukštis) 

m iki 252 

Rotoriaus menčių diametras m iki 158-175 
Rotoriaus menčių skaičius vnt. 3 
Darbinės vėjo greičio ribos m/s 3-25 
Maksimali galia MW iki 8,0 
Maksimalus skleidžiamas triukšmo lygis dB(A) 107 

2 pav. Gondola 
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Statinio aukštis 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2010 m. gruodžio 23 d. rašto Nr. (13-2)-D8-

12105 „Dėl vandens gręžinių ir vėjo jėgainių priskyrimo statiniams“ išaiškinimu vėjo elektrinės kaip statinio 
aukštis turi būti skaičiuojamas nuo suplaniruoto žemės paviršiaus iki bokšto konstrukcijos aukščiausio taško. 

Vėjo elektrinės ženklinimas 
Kliūčių ženklinimo tvarkos aprašo reikalavimai: 
1. Vėjo jėgainės bus ženklinamos nakties ir dienos ženklais. Žiburiai bus suderinami su naktinio matymo 

akiniais (toliau – „NVG“); 
2. Vėjo jėgainių rotoriaus gondola ir viršutinė bokšto dalis, sudaranti ne mažiau kaip 2/3 bokšto 

aukščio, bus baltos spalvos. Vėjo jėgainių rotoriaus sparnuotės ženklinamos pagal Kliūčių  ženklinimo 
tvarkos aprašo 11 priede pateiktą pavyzdį; 

3. Pavienės vėjo jėgainės ir jų grupė turi būti paženklintos vidutinio intensyvumo mirksinčiais raudonos 
spalvos žiburiais. Vėjo jėgainių grupė yra vertinama kaip išsidriekęs objektas, todėl žiburiai bus išdėstyti taip, 
kad: 

3.1 būtų paženklintas vėjo jėgainių grupės perimetras; 
3.2 išilginis perimetro atstumas tarp jų būtų ne didesnis kaip 900 m; 
3.3 žiburiai mirksėtų vienu metu sinchroniškai; 
3.4 būtų paženklinta bet kuri vėjo jėgainių grupės jėgainė, jei ji yra aukštesnė už kitas vėjo jėgainių 

grupėje esančias vėjo jėgaines (nepriklausomai nuo jos buvimo vietos grupėje). 
4. Ant vėjo jėgainės, kurios bendras aukštis su sparnuote (vertikali sparnuotės padėtis) nuo 150 m iki 315 

m: 
4.1. ant gondolos bus įrengti 2 vidutinio intensyvumo žiburių komplektai, kad sugedus vienam veiktų 

kitas. Žiburiai įrengiami taip, kad neužstotų vienas kito skleidžiamo šviesos srauto; 
4.2. tarpiniame lygyje, kuris yra pusė gondolos bokšto aukščio, bus įrengti ne mažiau kaip 3 žemo 

intensyvumo E tipo žiburiai. Žiburiai ant gondolos ir tarpiniame lygyje mirksės vienu metu. Jei aviaciniais tyrimais 
nustatoma, kad žemo intensyvumo E tipo žiburiai nepriimtini, tuomet gali būti žemo intensyvumo A ar B tipo 
žiburiai. 

5. Vėjo jėgainių ženklinimo žiburiai ant gondolos bus išdėstyti taip, kad juos matytų visomis kryptimis 
artėjančių orlaivių pilotai. 

6. Žiburiai vizualiai kontroliuojami vieną kartą per parą arba nuolat automatinės kontrolės priemonėmis; 
7. Žiburiai bus automatiškai įjungiami tamsiu paros metu (nuo saulėlydžio iki saulėtekio), taip pat šviesiu 

paros metu, prasto matomumo sąlygomis. Sugedus žiburių automatiniam įjungimui, numatyta galimybė įjungti 
juos rankiniu būdu; 

8. Žiburiai bus patikimai pritvirtinti, prie jų privalo būti saugu prieiti atliekant techninę priežiūrą, po 
kurios žiburius būtų galima sugrąžinti specialiais įtaisais į pirminę padėtį; 

9. Žiburių gedimai taisomi nedelsiant; 
10. Už kliūčių žiburių įjungimą, išjungimą ir priežiūrą atsakingas kliūčių savininkas (valdytojas); 
11. Žiburiams rezervinio elektros energijos maitinimo šaltinio būtinybę nustato: 
11.1 civilinių aerodromų apsaugos zonų kliūčių ir kliūčių, kurių aukštis virš žemės paviršiaus yra 100 m ir 

didesnis, nepriklausomai nuo jų buvimo vietos – TKA; 
11.2 karinių aerodromų apsaugos zonų kliūčių – Lietuvos kariuomenė. 
12. Apie vėjo elektrinės (VE) statybos pradžią būtina informuoti VšĮ Transporto kompetencijų agentūrą, 

nurodant šiuos VE statybos duomenis: 
- Sklypo adresas ir unikalus (arba kadastro) Nr.; 
- VE centro koordinatės (LKS arba WGS); 
- VE pamato paviršiaus altitudė (arba +/- 0,00); 
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- VE bendras konstrukcijos aukštis nuo pamato paviršiaus kartu su sparnuote jos aukščiausiame taške; 
- VE bendra konstrukcijos altitudė (absoliutus aukštis) kartu su sparnuote jos aukščiausiame taške. 

Aukščiai ir altitudės turi būti pateikiami bent 0,1 metro tikslumu. 

Kliūčių ženklinimo žiburių, suderinamų su naktinio matymo akiniais, charakteristikos 
Kliūtys, ženklinamos su NVG suderinamais mirksinčiais žiburiais: 
1.1. Papildomai spinduliuojamos bangos ilgis: nuo 800 iki 900 nm.; 
1.2. Šviesos intensyvumas: mažiausias aukščiausio žybsnio intensyvumas 246 mW/sr; 
1.3. Spinduliavimas horizontalioje plokštumoje: 360 laipsnių; 
1.4. Spinduliavimas vertikalioje plokštumoje: 
1.4.1. mažiausias spinduliavimo intensyvumas – 600 mW/sr tarp +30 ir -15 laipsnių; 
1.4.2. leidžiamas iki 50 % spinduliavimo intensyvumo sumažėjimas sektoriuje tarp +25 ir +30 laipsnių bei 

sektoriuje tarp -10 iki -15 laipsnių; 
1.5. Mirksėjimo dažnis: ne mažiau 30 žybsnių per minutę; 
1.6. Visi kliūčių grupės žiburiai turi būti sinchronizuoti tarpusavyje. 

Galia 
Techniniame darbo projekte numatoma galimybė galios atžvilgiu laisvai rinktis vėjo elektrinės modelį, 

jeigu jis tenkins projektiniuose pasiūlymuose nustatytus maksimalius VE parametrus. 

Triukšmo lygis 
Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustato, kad triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo būdu gautus rezultatus palyginant su 
atitinkamais higienos normos pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais gyvenamuosiuose 
bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. 

Vėjo elektrinių parkui buvo atlikta poveikio aplinkai vertinimo procedūra ir 2023-09-18 gautas Aplinkos 
apsaugos agentūros „Sprendimas dėl iki 250 MW galios vėjo elektrinių parko Anykščių rajono savivaldybėje, 
Troškūnų seniūnijos, Kanapynės, Pelyšėlių I, Surdegio, Naujasėdžio, Vidugirių, Pelyšėlių II, Gerkiškių, Pienagalio, 
Latavėnų, Motiejūnų, Dubriškio, Pakapės kaimuose, Karčekų viensėdyje, Viešintų seniūnijos, Antalinos, Putino, 
Medinų, Laičių, Maldeikių, Čiunkių, Juodžgalio, Griežionių kaimuose statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai“ 
Nr. (30-2)-A4E-9474. 

Melioracijos statinių rekonstrukcija 
Melioracijos statinių rekonstrukcija rengiama atskiru projektu. 

Priešgaisrinė sauga 
Techninis darbo projektas bus rengiamas vadovaujantis gaisrinės saugos priešgaisriniais reikalavimais: 

„Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ (Žin., 2005, Nr. 26-852, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), 
„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2010, Nr. 146-7510, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), 
STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000, Nr. 17-424, su vėlesniais 
pakeitimais ir papildymais), STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 
(Žin., 2009, Nr. 138-6095). 

Statinio funkcinė grupė – P.4 Inžineriniai statiniai. Statinys yra III ugniai atsparumo laipsnio. Statinio 
žaibosauga – I žaibosaugos kategorija. Rotoriaus mentės antgalis yra aukščiausias vėjo elektrinės taškas, todėl 
žaibo iškrovos metu jame kyla didžiausi pavojai. Visa vėjo elektrinė yra apsaugota integruota apsaugos nuo žaibo 
sistema, pradedant nuo rotoriaus mentės iki pat pamatų. 

Vėjo elektrinėje pagal gamintojo pateikiamus reikalavimus įrengtos stovėjimo ir įrangos montavimo 
aikštelės, aukštos įtampos transformatorius sumontuotas pirmame aukšte, į kurį patekti galima tik per įėjimo 
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duris. Gaisriniai privažiavimai yra numatyti priešgaisrinių automobilių privažiavimui iš vienos pusės, nes vėjo 
elektrinės statinio plotis yra mažesnis nei 18 m, atstumai nuo važiuojamosios dalies ar išlyginto paviršiaus 
mažesnis negu 8 m. Gaisriniam privažiavimui bus naudojama surinkimo zonos (statybos) aikštelė (išlygintas 
dolomitinės skaldos dangos žemės paviršius). Statybos aikštelė bus mažiausiai 30x40 m dydžio, taigi ji taip pat 
tarnaus kaip apsisukimo aikštelė lengvajam transportui. Aikštelės ir keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo 
automobiliams privažiuoti turės būti visada laisvi. Statytojas privalės užtikrinti, kad būtų numatytos priemonės 
įgyvendinti „Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų“ 148.10. p. 

Vėjo elektrinėje nuolatinių darbo vietų nėra. 

Įžeminimas ir žaibosauga 
Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali 

nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos. 
Visi įžeminami elektros įrenginiai ar jų dalys prie įžeminimo magistralės turi būti prijungti atskirais 

laidininkais. Kelių elektros įrenginių įžeminimo laidininkai neturi būti jungiami nuosekliai. 
Įžeminti priklauso visos metalinės įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa, 

pavojinga aptarnaujančiam personalui: 
 įrenginių, transformatorių ir šviestuvų korpusai; 
 matavimo transformatorių antrinės grandinės, skydų ir spintų karkasai; 
 kabelių movų metalinės dalys, galios ir kontrolinių kabelių apvalkalai ir šarvai; 
 metaliniai kilnojamųjų elektros imtuvų korpusai; 
 apšvietimo ir galios tinklo nuliniai ir apsauginio įžeminimo laidai; 
 metaliniai laidų apvalkalai ir metaliniai elektros instaliacijos vamzdžiai; 
 metaliniai šynų gaubtai ir atramines konstrukcijas, metalines lentynas, loviai, juostas, lynai. 

Įžeminimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti. Įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti 
nuo korozijos ir cheminio poveikio. Įžeminimo laidininkai sankirtose su kabeliais, vamzdynais ar kitais tiesiniais, 
taip pat įvadų į pastatus ir patalpas vietose, kur yra galimybė mechaniškai juos pažeisti, turi būti apsaugoti. 

Įžeminimo laidininkai, nutiesti grunte, turi būti sujungiami suvirinant. Įžeminimo laidininkai prie 
įžeminamų įrenginių dalių matomose ir apžiūrėti prieinamose vietose turi būti prijungti varžtais. Varžtais sujungti 
kontaktai turi būti apsaugoti nuo korozijos ir atsipalaidavimo. 

Įžeminimo laidininkų grandinėse neturi būti įrengiami saugikliai ir kiti valdymo aparatai. 
Įžeminimo laidininkų perėjimo per sienas, pertvaras ir perdangas vietas reikia sandarinti A1 degumo 

klasės statybos produktais. Šiose vietose neturi būti atšakų ir jungčių. 
Įžeminimo laidininkai turi būti termiškai atsparūs (leistinoji trumpalaikė įšilimo temp. +3000C). 
Įžeminimo laidininko įvado į pastatus vieta, įžeminimo laidininko prijungimo prie įrenginio gnybtas ir 

pan. turi būti paženklinti apsauginio įžeminimo ženklu . Neturi būti ženklinama lipniais ženklais. 
Apsauginio įžeminimo laidininkai turi būti pažymėti žalia ir geltona spalvomis. Apsauginio įžeminimo 

šynos turi būti dažomos suglaustomis nuo 15 iki 100 mm lygaus pločio žalios ir geltonos spalvų skersinėmis 
juostelėmis per visą ilgį arba apsauginio įžeminimo laidininkai pažymimi nuo 15 iki 100 mm vienodo pločio žalios 
ir geltonos spalvų skersinių juostelių deriniu. Šiam tikslui naudojamas ir termiškai susitraukiantis vamzdelis su 
žalios ir geltonos spalvų išilginių juostelių deriniu. 

Tam kad užtikrinti aptarnaujančio personalo saugumą nuo elektros įtampos galinčios atsirasti ant 
metalinių įrenginių korpusų ir jų metalinių atramų, o taip pat nuo žingsnio įtampos poveikio, aplink vėjo 
elektrinę, iš vertikalių variuotų elektrodų, sujungtų „thermoweld“ suvirinimo būdu horizontaliais jungiamaisiais 
laidininkais į bendrą tinklą, įrengiamas įžeminimo kontūras. Jo varža bet kuriuo metų laiku, pagal elektros 
įrenginių įrengimo taisyklės turi būti ≤ 2,5 Ω, jei vėjo elektrinės gamintojai nereikalauja kitaip. 

Montuojant vėjo elektrinės pamatą, visa pamato armatūra turi būti suvirinama milteliniu būdu ir 
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jungiama į bendrą įžeminimo kontūrą formuojamą aplink vėjo elektrinės pamatą. 
Vėjo elektrinės įžeminimo kontūras montuojamas 0,7 m gylyje, iš 30x4 mm plieno juostos ir Ø14,2 mm 

įžeminimo elektrodų. Įžeminimo elektrodas į gruntą įkalamas dalimis po 1,5 m. Juosta prie elektrodo tvirtinama 
kryžminės jungties pagalba. Išlyginamojo tinklo laidininkus reikia tiesti išilgai įrenginių išdėstymo eilių jų 
priežiūros pusėje 0,7 m  gylyje ir 0,8-1,0 m atstumu nuo įrenginių pamato arba pagrindo. 

Vėjo elektrinės apsauga nuo žaibo yra integruota į rotorių ir rotoriaus mentis, kurios yra aukščiausias 
vėjo elektrinės taškas. Žaibosaugos sistema sujungta su įžeminimo kontūru, kad žaibo iškrova būtų išsklaidoma 
nepadarant žalos vėjo elektrinei ir jos aptarnaujančiam personalui. 

Specialiai įrengtus apsauginius laidininkus draudžiama naudoti kitiems tikslams. 

Higiena, aplinkos apsauga 
Techninis darbo projektas bus rengiamas vadovaujantis užsienio šalių praktika bei Lietuvos pagrindiniais 

normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais triukšmo lygį, elektromagnetinį lauką, infragarsą – Lietuvos 
higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 
bei jų aplinkoje“ (Žin. 2011, Nr. 75-3638), HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo 
elektromagnetinio lauko“ (2011, Nr. 67-3191), Lietuvos higienos norma HN 30:2009 „Infragarsas ir žemo dažnio 
garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose“ (Žin., 2009, Nr. 38-1466). 

Buvo atliktas žemėtvarkinis projektas – žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, kuriuo buvo 
atidalintas žemės sklypas vėjo elektrinės statybai. Buvo atlikta poveikio aplinkai vertinimo procedūra 
(„Sprendimas dėl iki 250 MW galios vėjo elektrinių parko Anykščių rajono savivaldybėje, Troškūnų seniūnijos, 
Kanapynės, Pelyšėlių I, Surdegio, Naujasėdžio, Vidugirių, Pelyšėlių II, Gerkiškių, Pienagalio, Latavėnų, Motiejūnų, 
Dubriškio, Pakapės kaimuose, Karčekų viensėdyje, Viešintų seniūnijos, Antalinos, Putino, Medinų, Laičių, 
Maldeikių, Čiunkių, Juodžgalio, Griežionių kaimuose statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai“, 2023-09-18 
Nr. (30-2)-A4E-9474). Vėjo elektrinė bus statoma saugiu atstumu nuo gyvenamosios aplinkos. Visuomenė 
dalyvavo planavimo procese, buvo tinkamai informuota, supažindinta su planuojama veikla ir jai neprieštaravo. 

Derlingas dirvožemio sluoksnis statybų metu bus sandėliuojamas žemės sklype, o pasibaigus statybos 
darbams – paskirstomas žemės sklype ir/ar gretimoje teritorijoje. Teritorijos gerbūvis privalės būti atstatytas į 
prieš statybas buvusią padėtį. 

Kraštovaizdis 
Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2015-10-02 įsakymu Nr. D1-703 „Dėl nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano“ (toliau – Tvarkymo plano), 
kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo brėžinio sprendinius, PŪV vietos patenka į V1H2-d ir V0H2-d 
indeksais pažymėtus kraštovaizdžio vizualinės struktūros tipus. Pagal Bendrojo plano Kraštovaizdžio, rekreacijos 
ir turizmo plėtros brėžinį, dalis planuojamų vėjo elektrinių (V02-V08) patenka į savivaldybės lygmens panoramos 
apžvalgos taško (Rakutėnų) apžvalgos lauką, tačiau, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais, Rakutėnų 
regyklai ir iš jos apžvelgiamai panoramai, Bendrajame plane nurodyti reglamentai dėl panoraminio vaizdo 
užgožimo ar skaidymo nėra taikomi vėjo elektrinių planavimui ir statybai. Artimiausias kraštovaizdžio panoramų 
apžvalgos taškas yra apžvalgos aikštelė prie Mikierių atodangos (mažiausias atstumas nuo PŪV apie 12,71 km), 
nutolęs daugiau nei 1,69 km (10x169 m) atstumu, todėl reikšmingas neigiamas poveikis kraštovaizdžiui 
nenumatomas. 1,69 km atstumu nuo analizuojamų vėjo elektrinių įrengimo vietų nėra kraštovaizdžio panoramų 
apžvalgos taškų, įtrauktų į Aplinkos ministro patvirtintą Vertingiausių Lietuvos kraštovaizdžio panoramų 
apžvalgos taškų sąrašą. 

Saugomos ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos 
PŪV teritorija nepatenka į draustinių, rezervatų, „Natura 2000“ ar kitas saugomas teritorijas. Artimiausia 

saugoma „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbi teritorija – Viešinto ežeras (LTANY0023) – nuo analizuojamos 
teritorijos yra nutolusi apie 0,73-1,18 km atstumu. Artimiausia Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ paukščių 
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apsaugai svarbi teritorija – Šimonių giria (LTANY0013) – nuo vėjo elektrinių nutolusi 1,2-3,2 km atstumu. 
Anykščių regioninis parkas nuo artimiausios vėjo elektrinės yra nutolęs ~ 4,9 km atstumu. 

Biologinė įvairovė 
Vėjo elektrinės nepatenka į Europos Bendrijos svarbos natūralias pievų ir miškų buveines, jos yra 

išsidėsčiusios visoje nagrinėjamoje teritorijoje 250-620 m atstumu. Vėjo elektrinių įrengimas saugomų rūšių 
augavietėse ar radavietėse nenumatomas. PŪV teritorijoje buvo vykdomi paukščių (2022 metais balandžio – 
birželio mėnesiais) ir šikšnosparnių (2022 metais gegužės – spalio mėn. mėnesiais) stebėjimai. Pagal atliktus 
stebėjimus nustatyta, kad planuojamo vėjo elektrinių parko teritorija yra vidutiniškai patraukli paukščiams 
veisimosi metu. Teritorijoje perintiems kai kurių retų ir saugomų rūšių paukščiams vėjo elektrinių parko poveikis 
gali būti reikšmingai neigiamas (juodajam gandrui, mažajam ereliui rėksniui, tetervinui, vapsvaėdžiui, pievinei 
lingei, sketsakaliui) ir dėl šios priežasties atsisakoma statyti dalies vėjo elektrinių, numatytos poveikio mažinimo 
ir kompensavimo priemonės. PŪV teritorija nėra labai svarbi migruojančių žąsų, paprastųjų pempių, dirvinių 
sėjikų sankaupų formavimuisi ir mitybai, nes migracijos metu dėl esamos žemėnaudos didelių sankaupų 
nestebėta. PŪV teritorija nėra reikšmingai svarbi paukščių migracijai, gausūs migracijos srautai nesusidaro. 
Šikšnosparnių rūšinė įvairovė planuojamame vėjo elektrinių parke buvo didelė, aptiktos 8 rūšys, tačiau V03, V04, 
V07, V08, V09, V10, V13, V14, V15, V16, V17, V20, V23, V24, V26, V27, V28, V29, V30, V31 teritorijoje 
nenustatytos šikšnosparnių veisimosi kolonijos, nenustatyti žymūs migracijų srautai, negausu patrauklių 
mitybinių teritorijų, todėl planuojamas vėjo elektrinių parkas poveikio veisimosi, maitinimosi laikotarpiu ir 
migracijų metu šikšnosparnių rūšims neturės. 

Paukščių ir šikšnosparnių monitoringas 
Įrengus vėjo elektrinių parką, 3 metus bus vykdoma paukščių ir šikšnosparnių stebėsena, monitoringas 

veisimosi ir migracijų metu jautriose šikšnosparnių atžvilgiu vėjo elektrinių įrengimo vietose ir vienų metų 
trukmės pakartojimai kas 5 metus. Siekiant įvertinti eksploatuojamo vėjo jėgainių parko poveikį šikšnosparniams 
monitoringas bus vykdomas ne tik jautriausiose šikšnosparniams vietose, o apims visą parko teritoriją. 
Monitoringo metu taip pat bus vertinamas taikomų poveikio vertinimo priemonių efektyvumas ir, pagal poreikį, 
koreguojamos jų taikymo sąlygos. 

Sanitarinės apsaugos zonos 
2022-07-08 įsigaliojus Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 

50, 69, 84, 86 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymui (priimtas 2022 m. birželio 28 d., reg. Nr. XIV-1245), vėjo 
elektrinėms nebetaikomos gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos. 

Poveikio aplinkai vertinimas 
Vėjo elektrinių parkui buvo atlikta poveikio aplinkai vertinimo procedūra ir 2023-09-18 gautas Aplinkos 

apsaugos agentūros „Sprendimas dėl iki 250 MW galios vėjo elektrinių parko Anykščių rajono savivaldybėje, 
Troškūnų seniūnijos, Kanapynės, Pelyšėlių I, Surdegio, Naujasėdžio, Vidugirių, Pelyšėlių II, Gerkiškių, Pienagalio, 
Latavėnų, Motiejūnų, Dubriškio, Pakapės kaimuose, Karčekų viensėdyje, Viešintų seniūnijos, Antalinos, Putino, 
Medinų, Laičių, Maldeikių, Čiunkių, Juodžgalio, Griežionių kaimuose statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai“ 
Nr. (30-2)-A4E-9474, kuriame nurodyta, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina. 2023-12-15 sutartimi PŪV 
organizatorius perdavė visus poveikio aplinkai vertinimo metu nagrinėtus taškus statytojui UAB „Troškūnų 
vėjas“, išskyrus šešis, kuriuos kita sutartimi perdavė statytojui UAB „Surdegio vėjas“. 

Visuomenės informavimas apie parengtus statinio projektinius pasiūlymus 
Šiuo metu visuomenės informavimas yra atliekamas. 
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Objekto statytojo PAV metu nagrinėtos vėjo elektrinės modelių alternatyvos ir jų charakteristikos: 

Alternatyva: „1“ „2“ „3“ „4“ „5“ „6“ 

Kompanija: NORDEX SIEMENS 
GAMESA 

VESTAS VESTAS GENERAL 
ELECTRIC 

GENERAL 
ELECTRIC 

Modelis: N163/6.X SG 6.6-170 V172 V162 GE 6.4-164 GE 6.1-158 

Nominalioji galia: iki 6800 kW iki 6600 kW iki 7200 
(8000) kW 

iki 7200 
kW 

iki 6400 kW Iki 6100 kW 

Bokšto aukštis: 135-169 m 135-169 m 135-169 m 135-169 
m 

135-169 m 135-169 m 

Rotoriaus skersmuo: 163 m 170 m 172 m 162 m 164 m 158 m 

Bendras aukštis: 220-252 m 220-252 m 220-252 m 220-252 
m 

220-252 m 220-252 m 

Maksimalus skleidžiamas 
triukšmo lygis: 

iki 106,4 
dB(A) 

iki 106 dB(A) iki 106,9 
dB(A) 

iki 105,5 
dB(A) 

iki 107 dB(A) iki 107 dB(A) 

Galimi sumažinto 
triukšmingumo modeliai: 

Taip Taip Taip Taip Taip Taip 

Taip pat, vėjo elektrinių statytojas svarsto ir kitą vėjo elektrinės modelį, kuris neviršija PAV metu 
nagrinėtų alternatyvų esminių parametrų (esminiai parametrai paryškinti): 

Kompanija: NORDEX 

Modelis: N175/6.X 

Nominalioji galia: iki 6800 kW 

Bokšto aukštis: 164,5 m 

Rotoriaus skersmuo: 175 m 

Bendras aukštis: iki 252 m 

Maksimalus skleidžiamas triukšmo lygis: iki 107 dB(A) 

Galimi sumažinto triukšmingumo modeliai: Taip 

Skirtingų VE modelių alternatyvų veikimo režimai: 

Alternatyva VE modelis Dienos (07–19 val.), vakaro metu (19–22 val.) ir nakties metu (22-
07 val.) naudojami triukšmo režimai, sąlygos 

„1“ NORDEX N163/6.X Visos VE veikia įprastu režimu, triukšmo maksimumas 106,4 dB(A). 
„2“ SIEMENS GAMESA SG 6.6-170 Visos VE veikia įprastu režimu, triukšmo maksimumas 106 dB(A). 
„3“ VESTAS V172 Visos VE veikia įprastu režimu, triukšmo maksimumas 106,9 dB(A). 
„4“ VESTAS V162 Visos VE veikia įprastu režimu, triukšmo maksimumas 105,5 dB(A). 
„5“ GENERAL ELECTRIC GE 6.4-164 Visos VE veikia įprastu režimu, triukšmo maksimumas 107 dB(A). 
„6“ GENERAL ELECTRIC GE 6.1-158 Visos VE veikia įprastu režimu, triukšmo maksimumas 107 dB(A). 

papildoma NORDEX N175/6.X Visos VE veikia įprastu režimu, triukšmo maksimumas 107 dB(A). 

Projektinių pasiūlymų parengimo metu statytojas dar nėra pasirinkęs konkretaus vėjo elektrinės 
modelio, tai bus atliekama techninio darbo projekto metu, tačiau jau yra žinoma, kad vėjo elektrinės bendras 
aukštis neviršys 252 m. Techniniame darbo projekte bus patikslintos pasirinkto modelio charakteristikos. 
Kadangi buvo analizuotas maksimalus konstrukcijos aukštis, leidžiamas iki 252 m (stiebas + rotoriaus spindulys), 
statytojas turės sukomplektuoti vėjo elektrinę taip, kad bendras aukštis neviršytų 252 m. Pavyzdžiui, jei bus 
pasirinktas maksimalus stiebo aukštis (169 m), didžiausias galimas rotoriaus diametras bus iki 166 m. Tuo tarpu, 
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jei nusprendžiama rinktis maksimalų rotoriaus diametrą (175 m), didžiausias leistinas stiebo aukštis bus 164,5 
m. Atsižvelgiant į tai, didžiausias šešėliavimo poveikis pasireiškia tuomet, kai konstrukcija pasiekia maksimalų 
aukštį (252 m) su didžiausiu rotoriaus diametru (175 m), kadangi didesnis rotorius uždengia didesnį žemės plotą 
ir meta ilgesnį šešėlį. Statytojas negalės komplektuoti vėjo elektrinės ar rinktis gamintojo modelį su maksimaliais 
stiebo ir diametro parametrais t. y. stiebo aukštis 169 m, rotoriaus diametras 175 m, kadangi tokiu atveju 
bendras konstrukcijos aukštis viršytų numatytą PAV sprendime. 

Triukšmas 
Siekiant išvengti vėjo elektrinės sukeliamo triukšmo neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai, PAV 

procedūros metu buvo atlikti vėjo elektrinės triukšmo prognostiniai skaičiavimai bei modeliavimas, siekiant 
užtikrinti HN 33:2011 reglamentuojamiems triukšmo ribiniams dydžiams t. y. kad jos keliamas triukšmo lygis 
gyvenamoje teritorijoje neviršytų didžiausio leidžiamo triukšmo lygio nakties metu (45 dB(A)), vakaro metu (50 
dB(A)) bei dienos metu (55 dB(A)). 

Triukšmo modeliavimo duomenys įrodo, kad bus tinkamai įvykdyta Lietuvos higienos norma HN 33:2011 
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, kadangi 
triukšmo lygis gyvenamos aplinkos teritorijoje neviršys leistinos normos. 

Pateikiami WindPRO programine įranga atlikti skaičiavimai, kurių pagrindu buvo įvertinta planuojamos 
ūkinės veiklos atitiktis HN 33:2011:  



!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(
!( !(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(
!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(!( !(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(!(

!(

!(!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(
!(!(

!(
!(
!(

!(

!(

!(

!(

V32

V31

V30

V29

V28

V27 V26

V24

V23

V20
V19

V18

V17

V16V15

V14

V13
V12

V10

V09

V08

V07

V06

V04

V03

V02

V01

SV-VE01

SV-VE02

SV-VE03

SV-VE04

SV-VE05

SV-VE06

1667

1340

1319

984

12
66

948

944

919

1147

906

905

899

89
3

880

879

859

856

1097

842

1052

1025

791

783

74
6

711

722

721

715

706

704

695

69
4

681

677

649

647

639

63
3

623

618

60
6

598

584

569

564

554

54
7

54
5

54
4

541

531

518

51
5

502

500

48
8

45
6

454

449

444

384

367

30
6

87
9

722

944

554
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BALTIC; O RT10LT ©, Nac ionalinė žem ės tarnyb a prie AM, 2019-2021

!( Gyvenam os sodyb os/nam ai
TP

!( Planuojam os VE (nr.)
Atstum ai m etrais

0 1 20,5 k m

±

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Kanapynės k. 2

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Kanapynės k. 4

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Pelyšėlių I k. 2

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Surdeg io k., Sodų g . 37

Anyk ščių r. sav., 
Viešintų sen., Antalinos k . 7

Anyk ščių r. sav., 
Viešintų sen., Antalinos k . 8

Anyk ščių r. sav., 
Viešintų sen., Papilių k . 1Anyk ščių r. sav., 

Trošk ūnų sen., Rak utėnų k. 1

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Pasausių k . 1

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Meilušk ių k . 4

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Meilušk ių k . 2

Anyk ščių r. sav., 
Viešintų sen., Papilių k . 9

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Naujasėdžio k . 2

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Vidug irių k . 12

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Vidug irių k . 14

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Vidug irių k . 7

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Vidug irių k . 16

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Vidug irių k . 13

Anyk ščių r. sav., 
Viešintų sen., Sk udų k., Tilto g . 4

Anyk ščių r. sav., 
Viešintų sen., Sk udų k., Tilto g . 2

Anyk ščių r. sav., 
Viešintų sen., Sm ėlink os k . 5

Anyk ščių r. sav., 
Viešintų sen., Juozapavos k . 1

Anyk ščių r. sav., 
Viešintų sen., Laičių k . 6

Anyk ščių r. sav.,
 Viešintų sen., Laičių k. 10

Anyk ščių r. sav., 
Viešintų sen., Laičių k . 11

Anyk ščių r. sav., 
Viešintų sen., Maldeik ių k . 1

Anyk ščių r. sav.,
Viešintų sen., Medinų k . 2

Anyk ščių r. sav., 
Viešintų sen., Maldeik ių k . 2

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Pelyšėlių II k. 1

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Alek sandravėlės vs. 2

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Karček ų vs. 1

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Gudelių k ., Ąžuolo g . 23

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Gudelių k ., Ąžuolo g . 31

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Dub rišk io k . 1

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Medinišk ių k. 12

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Justinavos vs. 2

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Motiejūnų k . 1

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Motiejūnų k . 4

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Lydžių k. 1

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Latavėnų k., O k uličių g . 2

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Latavėnų k., O k uličių g . 34

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Pienag alio k . 6

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Pienag alio k . 9

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Grum b inų vs. 2

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Grum b inų vs. 1

Anyk ščių r. sav., Andrionišk io sen.,
 Padvarnink ų k ., Ulyčios g . 4

Anyk ščių r. sav., 
Viešintų sen., Griežionių k. 1

Anyk ščių r. sav., 
Viešintų sen., Didžiulišk ių k . 18

Anyk ščių r. sav., 
Viešintų sen., Juodžg alio k . 1

Anyk ščių r. sav., 
Viešintų sen., Čiunk ių k . 1

Anyk ščių r. sav., 
Viešintų sen., Čiunk ių k . 2

Anyk ščių r. sav., 
Viešintų sen., Čiunk ių k . 3

Anyk ščių r. sav., 
Viešintų sen., Juodžg alio k . 2

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Gerk išk ių k . 3

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Gerk išk ių k . 1

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Mileik išk ių k., Trošk ūnų g . 3

Anyk ščių r. sav., 
Trošk ūnų sen., Nak onių k., Uosių g . 24
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© HNIT-BALT IC; GRPK  ©, Na c iona linė žem ės  ta rnyb a  prie AM , 2016; LR Ad res ų  regis tra s  © VĮ Regis trų  c entra s , 2022; LR s a ugom ų  teritorijų  va ls tyb ės  ka d a s tro d uom enys  ©, Va ls tyb inė s a ugom ų  teritorijų  ta rnyb a  prie AM , 2022; © HNIT-
BALT IC; ORT 10LT  ©, Na c iona linė žem ės  ta rnyb a  prie AM , 2019-2021

!( Gyvena m os  s od yb os /na m a i
T P

!( Pla nuoja m os  VE (nr.)
Triukšm o zona  >45 d B(A)
Ats tum a i m etra is

! Fona s  U AB "Troškūnų  vėja s " iki 250 M W
!( Fona s  U AB "Troškūnų  vėja s "
!( Fona s  U AB "Ra guvėlės  vėja s "

0 1 20,5 km

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., K a na pynės  k. 2

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., K a na pynės  k. 4

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., Pelyšėlių  I k. 2

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., Surd egio k., Sod ų  g. 37

Anykščių  r. s a v., 
Viešintų  s en., Anta linos  k. 7

Anykščių  r. s a v., 
Viešintų  s en., Anta linos  k. 8

Anykščių  r. s a v., 
Viešintų  s en., Pa pilių  k. 1Anykščių  r. s a v., 

Troškūnų  s en., Ra kutėnų  k. 1

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., Pa s a us ių  k. 1

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., M eiluškių  k. 4

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., M eiluškių  k. 2

Anykščių  r. s a v., 
Viešintų  s en., Pa pilių  k. 9

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., Na uja s ėd žio k. 2

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., Vid ugirių  k. 12

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., Vid ugirių  k. 14

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., Vid ugirių  k. 7

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., Vid ugirių  k. 16

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., Vid ugirių  k. 13

Anykščių  r. s a v., 
Viešintų  s en., Skud ų  k., T ilto g. 4

Anykščių  r. s a v., 
Viešintų  s en., Skud ų  k., T ilto g. 2

Anykščių  r. s a v., 
Viešintų  s en., Sm ėlinkos  k. 5

Anykščių  r. s a v., 
Viešintų  s en., Juoza pa vos  k. 1

Anykščių  r. s a v., 
Viešintų  s en., La ičių  k. 6

Anykščių  r. s a v.,
 Viešintų  s en., La ičių  k. 10

Anykščių  r. s a v., 
Viešintų  s en., La ičių  k. 11

Anykščių  r. s a v., 
Viešintų  s en., M a ld eikių  k. 1

Anykščių  r. s a v.,
Viešintų  s en., M ed inų  k. 2

Anykščių  r. s a v., 
Viešintų  s en., M a ld eikių  k. 2

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., Pelyšėlių  II k. 1

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., Aleks a nd ra vėlės  vs . 2

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., K a rčekų  vs . 1

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., Gud elių  k., Ąžuolo g. 23

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., Gud elių  k., Ąžuolo g. 31

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., Dub riškio k. 1

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., M ed iniškių  k. 12

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., Jus tina vos  vs . 2

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., M otiejūnų  k. 1

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., M otiejūnų  k. 4

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., Lyd žių  k. 1

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., La ta vėnų  k., Okuličių  g. 2

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., La ta vėnų  k., Okuličių  g. 34

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., Piena ga lio k. 6

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., Piena ga lio k. 9

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., Grum b inų  vs. 2

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., Grum b inų  vs. 1

Anykščių  r. s a v., And rioniškio s en.,
 Pa d va rninkų  k., U lyčios  g. 4

Anykščių  r. s a v., 
Viešintų  s en., Griežionių  k. 1

Anykščių  r. s a v., 
Viešintų  s en., Did žiuliškių  k. 18

Anykščių  r. s a v., 
Viešintų  s en., Juod žga lio k. 1

Anykščių  r. s a v., 
Viešintų  s en., Čiunkių  k. 1

Anykščių  r. s a v., 
Viešintų  s en., Čiunkių  k. 2

Anykščių  r. s a v., 
Viešintų  s en., Čiunkių  k. 3

Anykščių  r. s a v., 
Viešintų  s en., Juod žga lio k. 2

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., Gerkiškių  k. 3

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., Gerkiškių  k. 1

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., M ileikiškių  k., T roškūnų  g. 3

Anykščių  r. s a v., 
Troškūnų  s en., Na konių  k., U os ių  g. 24

Prognozė. T riukšm o lygis  d B(A)
< 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85

±



TV-V29-PP-BD-01 BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS STATINIO (PASKIRTIES GRUPĖ – KITI INŽINERINIAI STATINIAI) ANYKŠČIŲ R. SAV., 
TROŠKŪNŲ SEN., GERKIŠKIŲ K. (SKLYPO KAD. Nr. 3482/0001:372) STATYBOS PROJEKTAS  
UAB „ARCHSTUDIJA“ 

Šešėliavimas 
Įvertinus pasaulinę praktiką (http://www.windpower.org/en/tour/env/shadow/index.htm), nustatyta, 

kad nėra įteisintų taisyklių pagal kurias normuojama šešėliavimo įtaka gretimybių gyventojams, todėl 
vadovaujamasi Vokietijos teismo sprendimu pagal kurį nustatyta, kad sparnų rotacijos sukeliamas šešėliavimas, 
kurio trukmė yra iki 30 val./metams, yra leistinas. 

Atsižvelgiant į planuojamos vėjo elektrinės technines charakteristikas, jos sukimosi greitis pakankamai 
lėtas, todėl šešėlių mirgėjimas sukels mažesnę reakciją nei tai darytų mažesnės galios ir greičiau judančios 
elektrinės. Pats šešėlis optiškai nebus intensyvus, nes dėl pakankamai didelio atstumo (dėl didelio bokšto 
aukščio) ir šviesos difuzijos šešėlis iš esmės praras intensyvumą. 

Pagal PAV procedūros metu WindPRO programa atliktus prognostinius šešėliavimo sklaidos skaičiavimus 
ir Aplinkos apsaugos agentūros sprendimą Nr. (30-2)-A4E-9474, statybos etape vėjo elektrinėse bus įrengiama į 
vėjo elektrinės kontrolės sistemą integruota šešėliavimo mažinimo (angl. shadow shut-down) sistema, kurios 
tikslas yra sumažinti šešėlio mirgėjimą gyvenamoje aplinkoje. Ši sistema intensyviausios saulės valandomis 
stabdys vėjo elektrinių sukimąsi ir leis eliminuoti šešėlių mirgėjimą gyvenamų sodybų teritorijose. Pritaikius 
šešėliavimo mažinimo priemonę („shadow shutdown“ mechanizmą), šešėliavimo trukmė artimiausiose 
gyvenamosiose aplinkose neviršys 30 val. per metus.  

Pateikiami WindPRO programine įranga atlikti skaičiavimai: 
Pastaba: vėjo elektrinė Nr. V29 šešėliavimo skaičiavimuose pažymėta numeriu 35. 
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Project:

Vasuokenu PAV ataskaita

SHADOW - Main Result

Calculation: SHADOW_Vasuokenu vejas_PAV ataskaita   

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence

Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade

Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence 3 °

Day step for calculation 1 days

Time step for calculation 1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [KAUNAS]

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,41 2,36 4,03 5,55 8,35 8,36 8,16 7,72 5,06 3,23 1,33 0,98

Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind

distribution:

Site data: ATLAS; 12 sectors; Radius: 30 500 m (4)

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

999 499 243 312 603 655 790 1 037 1 230 1 044 778 570 8 760

Monthly aggregation of real case reduction

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker

calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker

values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver

window. The ZVI calculation is based on the following assumptions:

DHM: Project Wizard Elevation Data Grid (SRTM: Shuttle DTM 1 arc-second)

Receptor grid resolution: 1,0 m

Topographic shadow included in calculation

All coordinates are in

Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)

(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Scale 1:200 000

New WTG Shadow receptor

WTGs

WTG type Shadow data

Y X Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM

rated diameter height distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]

1 553 863 6 171 715 90,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

2 553 481 6 170 662 87,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

3 556 906 6 168 993 91,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

4 555 403 6 165 596 89,9 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

5 555 994 6 166 351 92,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

6 556 592 6 164 181 93,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

7 557 471 6 164 367 92,3 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

8 558 454 6 164 933 96,5 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

9 560 125 6 165 283 104,9 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

10 560 542 6 166 057 105,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

13 561 703 6 166 702 108,3 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

14 560 994 6 167 188 107,9 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

15 559 605 6 168 543 98,9 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

16 559 175 6 167 835 100,8 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

17 560 050 6 167 092 101,4 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

19 560 485 6 168 819 106,8 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

20 557 792 6 170 837 93,4 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

21 557 526 6 171 797 95,7 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

22 558 411 6 171 683 96,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

23 560 699 6 171 141 101,3 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

24 559 672 6 171 185 97,9 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

25 558 716 6 170 528 96,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

26 557 751 6 169 956 92,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

27 560 485 6 167 829 103,8 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

29 553 627 6 169 258 88,8 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

30 553 921 6 172 671 91,4 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

31 550 738 6 171 518 86,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

32 551 927 6 173 312 88,1 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

33 550 691 6 173 060 86,4 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

To be continued on next page...
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...continued from previous page

WTG type Shadow data

Y X Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM

rated diameter height distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]

34 549 403 6 175 145 86,4 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

35 558 983 6 166 581 97,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

36 558 858 6 169 091 97,1 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

37 554 688 6 171 238 92,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

Shadow receptor-Input

No. Y X Z Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height

a.g.l. window (ZVI) a.g.l.

[m] [m] [m] [m] [°] [m]

A 561 117 6 165 779 109,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

B 554 727 6 165 574 91,2 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

C 555 212 6 164 875 92,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

D 561 762 6 166 056 111,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

E 563 823 6 167 582 107,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

F 549 521 6 173 445 86,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

G 561 583 6 167 977 113,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

H 563 498 6 168 216 108,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

I 563 724 6 166 226 101,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

J 555 359 6 171 354 89,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

K 549 098 6 173 916 88,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

L 561 523 6 168 091 114,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

M 554 500 6 172 709 92,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N 554 460 6 172 740 91,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

O 554 496 6 172 060 95,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

P 554 292 6 172 933 91,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Q 554 541 6 172 566 91,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

R 554 544 6 172 536 92,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

S 554 548 6 172 505 92,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

T 554 495 6 172 512 92,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

U 554 544 6 172 388 93,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

V 554 497 6 172 567 91,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

W 554 496 6 172 539 91,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

X 554 409 6 172 783 90,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Y 553 118 6 172 236 89,2 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Z 553 053 6 172 059 88,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AA 554 437 6 172 760 90,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AB 554 480 6 172 724 91,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AC 562 718 6 165 781 106,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AD 556 893 6 172 129 94,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AE 557 637 6 169 481 94,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AF 559 763 6 170 348 102,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AG 557 884 6 164 308 93,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AH 558 330 6 169 739 99,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AI 556 300 6 166 554 93,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AJ 559 751 6 170 134 101,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AK 558 783 6 166 075 100,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AL 557 131 6 168 512 93,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AM 557 311 6 172 470 88,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AN 555 440 6 166 484 89,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AO 559 242 6 169 322 97,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AP 555 435 6 171 549 87,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AQ 559 724 6 171 697 100,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AR 561 101 6 165 141 103,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AS 561 460 6 168 144 114,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AT 557 354 6 170 265 94,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AU 555 304 6 171 637 88,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AV 554 578 6 165 405 90,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AW 557 737 6 169 087 95,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AX 562 364 6 167 239 110,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AY 558 864 6 172 245 101,2 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AZ 558 977 6 165 688 102,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BA 558 010 6 168 729 95,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

To be continued on next page...
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...continued from previous page

No. Y X Z Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height

a.g.l. window (ZVI) a.g.l.

[m] [m] [m] [m] [°] [m]

BB 560 335 6 164 737 109,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BC 557 378 6 163 482 95,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BD 555 325 6 166 440 94,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BE 559 809 6 164 665 105,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BF 560 825 6 164 960 101,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BG 558 666 6 166 062 98,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BH 554 672 6 165 163 91,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BI 559 299 6 164 610 102,2 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BJ 558 198 6 164 169 98,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BK 557 934 6 163 849 94,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BL 560 306 6 164 722 110,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BM 558 394 6 164 330 97,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BN 559 785 6 170 312 102,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BO 563 451 6 166 232 102,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BP 561 393 6 171 143 113,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BQ 563 893 6 167 431 108,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BR 557 290 6 169 514 92,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BS 560 394 6 171 616 96,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BT 560 831 6 165 376 102,2 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BU 557 456 6 168 541 94,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BV 557 719 6 168 754 95,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BW 561 174 6 170 856 111,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BX 561 107 6 171 577 104,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BY 562 159 6 166 946 113,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BZ 560 393 6 169 945 107,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

CA 560 390 6 169 911 107,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Calculation Results

Shadow receptor

Shadow, expected values

No. Shadow hours

per year

[h/year]

A 23:59

B 28:52

C 2:02

D 6:07

E 0:00

F 3:41

G 14:54

H 0:00

I 0:00

J 18:01

K 1:31

L 18:18

M 29:05

N 30:14

O 19:16

P 27:10

Q 39:12

R 38:43

S 37:50

T 40:17

U 28:36

V 43:28

W 41:52

X 30:55

Y 23:05

Z 14:47

AA 30:42

AB 29:46

AC 0:00

AD 15:28

To be continued on next page...
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Shadow, expected values

No. Shadow hours

per year

[h/year]

AE 10:14

AF 12:04

AG 56:52

AH 39:59

AI 42:31

AJ 18:36

AK 9:17

AL 2:53

AM 13:11

AN 24:13

AO 42:27

AP 14:52

AQ 29:20

AR 9:38

AS 18:12

AT 25:43

AU 16:37

AV 23:35

AW 15:03

AX 10:30

AY 17:40

AZ 14:03

BA 33:02

BB 1:44

BC 0:00

BD 20:20

BE 4:33

BF 19:34

BG 10:48

BH 13:36

BI 23:08

BJ 29:49

BK 5:05

BL 1:49

BM 10:57

BN 12:03

BO 2:47

BP 18:01

BQ 0:00

BR 20:05

BS 22:21

BT 13:31

BU 6:54

BV 31:45

BW 12:28

BX 16:00

BY 32:34

BZ 8:14

CA 9:08

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No. Name Expected

[h/year]

1 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (1) 51:12

2 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (2) 2:45

3 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (3) 55:37

4 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (4) 59:35

5 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (5) 77:36

6 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (6) 13:24

7 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (7) 76:38

8 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (8) 38:32

9 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (9) 54:05

To be continued on next page...
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No. Name Expected

[h/year]

10 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (10) 31:13

13 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (13) 29:02

14 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (14) 22:35

15 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (15) 13:36

16 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (16) 5:20

17 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (17) 9:07

19 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (19) 15:27

20 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (20) 5:09

21 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (21) 23:33

22 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (22) 18:16

23 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (23) 58:30

24 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (24) 38:07

25 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (25) 37:24

26 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (26) 52:56

27 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (27) 15:52

29 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (29) 0:00

30 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (30) 149:07

31 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (31) 0:00

32 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (32) 0:00

33 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (33) 5:12

34 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (34) 0:00

35 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (35) 0:00

36 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (36) 78:28

37 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (37) 41:24

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.

The calculation of the total expected values for a given receptor assumes a weighted average directional reduction for all WTGs contributing to shadow flicker within the same day. In the case where

shadow flicker from different WTGs is not concurrent within the day, the total expected time at a given receptor may deviate marginally from the individual flicker time caused by each turbine separately.
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(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

0 2,5 5 7,5 10 km

Map: EMD OpenStreetMap , Print scale 1:200 000, Map center Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)  East: 556 650  North: 6 169 080

New WTG Shadow receptor

Flicker map level: Project Wizard Elevation Data Grid (SRTM: Shuttle DTM 1 arc-second)

Time step: 4 minutes, Day step: 14 days, Map resolution: 30 m, Visibility resolution: 15 m, Eye height: 1,5 m

Hours per year,

real case

10 

20 

30 
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Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence

Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade

Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence 3 °

Day step for calculation 1 days

Time step for calculation 1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [KAUNAS]

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,41 2,36 4,03 5,55 8,35 8,36 8,16 7,72 5,06 3,23 1,33 0,98

Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind

distribution:

Site data: ATLAS; 12 sectors; Radius: 30 500 m (4)

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

999 499 243 312 603 655 790 1 037 1 230 1 044 778 570 8 760

Monthly aggregation of real case reduction

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Flicker curtailment by stopping specific turbines

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker

calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker

values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver

window. The ZVI calculation is based on the following assumptions:

DHM: Project Wizard Elevation Data Grid (SRTM: Shuttle DTM 1 arc-second)

Receptor grid resolution: 1,0 m

Topographic shadow included in calculation

All coordinates are in

Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)

(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Scale 1:200 000

New WTG Shadow receptor

WTGs

WTG type Shadow data

Y X Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM

rated diameter height distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]

1 553 863 6 171 715 90,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

2 553 481 6 170 662 87,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

3 556 906 6 168 993 91,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

4 555 403 6 165 596 89,9 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

5 555 994 6 166 351 92,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

6 556 592 6 164 181 93,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

7 557 471 6 164 367 92,3 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

8 558 454 6 164 933 96,5 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

9 560 125 6 165 283 104,9 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

10 560 542 6 166 057 105,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

13 561 703 6 166 702 108,3 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

14 560 994 6 167 188 107,9 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

15 559 605 6 168 543 98,9 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

16 559 175 6 167 835 100,8 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

17 560 050 6 167 092 101,4 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

19 560 485 6 168 819 106,8 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

20 557 792 6 170 837 93,4 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

21 557 526 6 171 797 95,7 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

22 558 411 6 171 683 96,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

23 560 699 6 171 141 101,3 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

24 559 672 6 171 185 97,9 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

25 558 716 6 170 528 96,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

26 557 751 6 169 956 92,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

27 560 485 6 167 829 103,8 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

29 553 627 6 169 258 88,8 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

30 553 921 6 172 671 91,4 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

31 550 738 6 171 518 86,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

To be continued on next page...
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WTG type Shadow data

Y X Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM

rated diameter height distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]

32 551 927 6 173 312 88,1 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

33 550 691 6 173 060 86,4 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

34 549 403 6 175 145 86,4 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

35 558 983 6 166 581 97,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

36 558 858 6 169 091 97,1 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

37 554 688 6 171 238 92,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1 894 10,8

Shadow receptor-Input

No. Y X Z Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height

a.g.l. window (ZVI) a.g.l.

[m] [m] [m] [m] [°] [m]

A 561 117 6 165 779 109,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

B 554 727 6 165 574 91,2 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

C 555 212 6 164 875 92,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

D 561 762 6 166 056 111,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

E 563 823 6 167 582 107,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

F 549 521 6 173 445 86,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

G 561 583 6 167 977 113,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

H 563 498 6 168 216 108,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

I 563 724 6 166 226 101,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

J 555 359 6 171 354 89,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

K 549 098 6 173 916 88,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

L 561 523 6 168 091 114,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

M 554 500 6 172 709 92,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

N 554 460 6 172 740 91,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

O 554 496 6 172 060 95,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

P 554 292 6 172 933 91,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Q 554 541 6 172 566 91,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

R 554 544 6 172 536 92,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

S 554 548 6 172 505 92,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

T 554 495 6 172 512 92,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

U 554 544 6 172 388 93,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

V 554 497 6 172 567 91,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

W 554 496 6 172 539 91,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

X 554 409 6 172 783 90,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Y 553 118 6 172 236 89,2 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Z 553 053 6 172 059 88,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AA 554 437 6 172 760 90,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AB 554 480 6 172 724 91,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AC 562 718 6 165 781 106,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AD 556 893 6 172 129 94,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AE 557 637 6 169 481 94,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AF 559 763 6 170 348 102,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AG 557 884 6 164 308 93,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AH 558 330 6 169 739 99,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AI 556 300 6 166 554 93,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AJ 559 751 6 170 134 101,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AK 558 783 6 166 075 100,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AL 557 131 6 168 512 93,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AM 557 311 6 172 470 88,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AN 555 440 6 166 484 89,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AO 559 242 6 169 322 97,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AP 555 435 6 171 549 87,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AQ 559 724 6 171 697 100,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AR 561 101 6 165 141 103,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AS 561 460 6 168 144 114,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AT 557 354 6 170 265 94,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AU 555 304 6 171 637 88,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AV 554 578 6 165 405 90,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AW 557 737 6 169 087 95,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AX 562 364 6 167 239 110,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

AY 558 864 6 172 245 101,2 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

To be continued on next page...
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No. Y X Z Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height

a.g.l. window (ZVI) a.g.l.

[m] [m] [m] [m] [°] [m]

AZ 558 977 6 165 688 102,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BA 558 010 6 168 729 95,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BB 560 335 6 164 737 109,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BC 557 378 6 163 482 95,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BD 555 325 6 166 440 94,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BE 559 809 6 164 665 105,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BF 560 825 6 164 960 101,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BG 558 666 6 166 062 98,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BH 554 672 6 165 163 91,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BI 559 299 6 164 610 102,2 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BJ 558 198 6 164 169 98,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BK 557 934 6 163 849 94,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BL 560 306 6 164 722 110,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BM 558 394 6 164 330 97,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BN 559 785 6 170 312 102,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BO 563 451 6 166 232 102,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BP 561 393 6 171 143 113,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BQ 563 893 6 167 431 108,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BR 557 290 6 169 514 92,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BS 560 394 6 171 616 96,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BT 560 831 6 165 376 102,2 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BU 557 456 6 168 541 94,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BV 557 719 6 168 754 95,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BW 561 174 6 170 856 111,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BX 561 107 6 171 577 104,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BY 562 159 6 166 946 113,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

BZ 560 393 6 169 945 107,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

CA 560 390 6 169 911 107,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Calculation Results

Shadow receptor

Shadow, expected values

No. Shadow hours Avoided hours

per year per year

[h/year] [h/year]

A 23:59

B 28:52

C 2:02

D 6:07

E 0:00

F 3:41

G 14:54

H 0:00

I 0:00

J 18:01

K 1:31

L 18:18

M* 23:07 5:58

N* 25:40 4:34

O 19:16

P 27:10

Q* 4:23 34:49

R* 10:23 28:19

S* 15:39 22:11

T* 16:47 23:30

U* 28:10 0:26

V* 8:47 34:40

W* 12:08 29:44

X* 28:21 2:34

Y 23:05

Z 14:47

AA* 27:03 3:38

AB* 24:43 5:03

To be continued on next page...
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Shadow, expected values

No. Shadow hours Avoided hours

per year per year

[h/year] [h/year]

AC 0:00

AD 15:28

AE 10:14

AF 12:04

AG* 3:43 53:09

AH* 10:31 29:28

AI* 2:51 39:40

AJ 18:36

AK 9:17

AL 2:53

AM 13:11

AN 24:13

AO* 14:10 28:16

AP 14:52

AQ 29:20

AR 9:38

AS 18:12

AT 25:43

AU 16:37

AV 23:35

AW 15:03

AX 10:30

AY 17:40

AZ 14:03

BA* 25:01 8:00

BB 1:44

BC 0:00

BD 20:20

BE 4:33

BF 19:34

BG 10:48

BH 13:36

BI 23:08

BJ* 17:55 11:53

BK 5:05

BL 1:49

BM* 8:12 2:44

BN 12:03

BO 2:47

BP 18:01

BQ 0:00

BR 20:05

BS 22:21

BT 13:31

BU 6:54

BV* 25:45 6:00

BW 12:28

BX 16:00

BY* 28:20 4:13

BZ 8:14

CA 9:08

* Receptors where shadow flicker is reduced by curtailment

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No. Name Stopped due to flicker curtailment Expected

[h/year] [h/year]

1 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (1) 43:11 46:41

2 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (2) 2:45

3 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (3) 27:35 47:31

4 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (4) 59:35

5 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (5) 163:30 37:55

6 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (6) 13:24

To be continued on next page...
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No. Name Stopped due to flicker curtailment Expected

[h/year] [h/year]

7 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (7) 178:08 23:30

8 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (8) 38:32

9 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (9) 54:05

10 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (10) 31:13

13 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (13) 29:02

14 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (14) 22:35

15 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (15) 13:36

16 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (16) 5:20

17 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (17) 9:07

19 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (19) 15:27

20 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (20) 5:09

21 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (21) 23:33

22 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (22) 18:16

23 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (23) 58:30

24 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (24) 38:07

25 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (25) 37:24

26 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (26) 96:33 23:23

27 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (27) 13:26 11:39

29 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (29) 0:00

30 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (30) 117:25 114:11

31 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (31) 0:00

32 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (32) 0:00

33 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (33) 5:12

34 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (34) 0:00

35 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (35) 0:00

36 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (36) 115:48 51:43

37 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (37) 41:24

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.

The calculation of the total expected values for a given receptor assumes a weighted average directional reduction for all WTGs contributing to shadow flicker within the same day. In the case where

shadow flicker from different WTGs is not concurrent within the day, the total expected time at a given receptor may deviate marginally from the individual flicker time caused by each turbine separately.
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Infragarsas 
Lietuvos higienos normoje HN 30:2009 „Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose“ (Žin., 2009, Nr. 38-1466) apibrėžti reikalavimai dėl 
infragarso įvertinimo matavimais, tačiau nereglamentuojami prognozavimo metodai, kuriais galėtų būti atliktas 
planuojamos ūkinės veiklos skleidžiamo infragarso ir žemo dažnio garsų prognostinis įvertinimas 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose, todėl planuojamos ūkinės veiklos prognostinis 
infragarso vertinimas modeliavimo būdu neįmanomas. Vėjo elektrinių atitiktis HN 30:2009 gali būti įvertinama 
tik pastačius statinius. 

Infragarsas – tai žmogui negirdimos garso bangos, kurių dažnis mažesnis nei 16 Hz. Apatinė infragarso 
dažnio riba neapibrėžta (~0,001 Hz). Žemo dažnio garsas – nuo 16 iki 200 Hz dažnio garsas.  Žmogaus ausis yra 
jautri garsui, kurio dažnis yra nuo 20 Hz iki 20000 Hz. Ausies jautrumas žemiems dažniams mažėja, taigi, 
pagaunamas gali būti tik labai stiprus infragarsas (prie 20 Hz dažnio jis turi būti virš 70 dB). Infragarso šaltiniai 
sutinkami gamtoje – tai atmosferos turbulencija, vėjas, perkūnija, ugnikalnių išsiveržimai, žemės drebėjimai, o 
pramonėje – tai transporto priemonių, pastatų, vėjo elektrinių, staklių žemadažnės vibracijos, reaktyviniai 
varikliai, sprogimai, pabūklų šūviai, grandioziniai koncertai. Infragarsas ore, vandenyje, Žemės plutoje ir t.t. 
sugeriamas ir sklaidomas silpnai, todėl sklinda labai toli. 

Savijautos sutrikimai gali atsirasti tik tada, kai žmonių buvimo vietose infragarsas viršija 120 dB lygį. 
Tačiau tokio stiprumo infragarso vėjo elektrinė nesukelia (3 pav.). Vienų tyrimu metu infragarsas buvo 
matuojamas 100-250 m nuo elektrinės esant labai stipriam vėjui. Šių tyrimų metu buvo nustatytas tik 70 dB(A) 
infragarso stiprumas. Esant normalioms vėjo sąlygoms jis buvo 50 dB(A). Tai yra 22 kartus mažiau lyginant su 
infragarso stiprumu, kuris gali sukelti neigiamą poveikį. Natūralus infragarso fonas esant stipriam vėjui 
(priklausomai nuo vietovės) taip pat yra maždaug toks pats kaip vėjo elektrinės skleidžiamas infragarsas. Taigi, 
dėl vėjo elektrinių skleidžiamo infragarso poveikio visuomenės sveikatai nebus. 

 
3 pav. Vėjo elektrinių ir kitų šaltinių sukeliamas infragarsas. Šaltinis: www.wind-energie.de 

Reikėtų taip pat pažymėti, kad Europos Sąjunga dar nėra priėmusi direktyvos dėl infragarso, todėl 
atliekant minėtus tyrimus vadovautasi atitinkamu Vokietijos standartu DIN 45680. Lietuvoje nustatyti ribiniai 
infragarso dydžiai pilnai atitinka Vokietijos standarte numatytus ribinius dydžius. 

Vokietijoje ir kitose Europos šalyse nebuvo nei vieno atvejo, kad vėjo elektrinės projektas būtų 
sustabdytas dėl neatitikimo infragarso ir žemo dažnio garso reikalavimams. Taip pat nebuvo nei vieno atvejo, 
kad veikiančios elektrinės būtų viršijusios nustatytus infragarso ir žemo garso reikalavimus. Europos šalyse vėjo 
elektrinių sukeliamas infragarsas ir žemo dažnio garsas iš viso nėra diskusijų objektas, nes tarp ekspertų yra 
paplitusi vienpusė nuomonė, kad šiuolaikinės vėjo turbinos skleidžia tik leidžiamo stiprumo infragarsą. 
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Elektromagnetinė spinduliuotė 
Elektriniai laukai paprastai yra sukuriami aukštos įtampos elektros perdavimo linijų aplinkoje. Po trifaze 

elektros  perdavimo  linija  esantis  elektrinis laukas stipriausias viduryje tarp dviejų atramų, nes dėl išlinkimo ten 
būna mažiausias atstumas nuo žemės. Magnetinio lauko stiprumas linijos aplinkoje priklauso nuo linijos 
apkrovos, t. y. nuo jos laidais tekančios srovės. Po linija sukurta magnetinė indukcija yra maždaug 10 mT vienam 
laidui tekančios srovės kiloamperui dydžio ir turi gana sudėtingą struktūrą. Remiantis higienos norma HN 
104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros oro linijų sukuriamų elektrinių laukų“ elektrinio lauko stipriai ir jų 
poveikio žmogui trukmė turi būti ne didesni kaip: 

 gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų viduje - 0,5 kV/m - buvimo trukmė neribojama; 
 gyvenamoji aplinka - 1 kV/m - buvimo trukmė neribojama. 

Nuolatinės srovės sukuria nuolatinius stiprius magnetinius laukus. Apie laidus kuriais teka šimtų ir 
tūkstančių amperų srovė, susidaro stacionarus šimtų A/m stiprumo laukas. Jis nėra ryškiai juntamas, bet srovę 
įjungiant ar išjungiant, šis laukas staigiai kinta ir arti esančiose grandinėse gali indukuoti stiprias antrines sroves. 
Pagal analogiškų vėjo elektrinių techninius duomenis generatoriaus, veikiančio pilna galia EML energijos srauto 
tankis (SLV) yra lygus 24 μW/cm2. Šis tankis matuojamas 1 m atstumu nuo generatoriaus. Elektros lauko stipris 
1 m atstumu nuo generatoriaus siekia 8 kV/m. Kadangi generatorius  yra  gondoloje,  aukštai  virš  žemės,  EML 
stipris, kuris  kinta  pagal  kubinę  atstumo priklausomybę, visiškai neturės poveikio aplinkai, nes neviršys leistinos 
normos – 15 kV/m ir netgi nesieks 0,5 kV/m. Todėl galime teigti, kad neigiamo poveikio elektromagnetinės 
spinduliuotės (elektromagnetinių laukų susidarymo) aspektu nebus. Pagrindinis galimas neigiamas 
elektromagnetinio lauko poveikis galėtų būti tik įrenginius aptarnaujantiems darbuotojams. Todėl privalomos 
tokio elektromagnetinio lauko poveikio mažinimo priemonės galėtų būti: generatoriaus išjungimas, atliekant 
vėjo  elektrinių  apžiūros darbus, arba vėjo elektrinių priežiūros darbų apribojimas veikiant generatoriui. 

Statybos užbaigimo procedūros etape turės būti atliekami triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų 
laboratoriniai matavimai artimiausioje gyvenamoje aplinkoje: apie 544 m (adresu Gerkiškių k. 3, 29302 
Gerkiškiai, Troškūnų sen., Anykščių r. sav.) nuo vėjo elektrinės Nr. V29. 

Poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas 
Aplinkos apsaugos agentūros 2023-09-18 raštu Nr. (30-2)-A4E-9474 priimtame „Sprendimas dėl iki 250 

MW galios vėjo elektrinių parko Anykščių rajono savivaldybėje, Troškūnų seniūnijos, Kanapynės, Pelyšėlių I, 
Surdegio, Naujasėdžio, Vidugirių, Pelyšėlių II, Gerkiškių, Pienagalio, Latavėnų, Motiejūnų, Dubriškio, Pakapės 
kaimuose, Karčekų viensėdyje, Viešintų seniūnijos, Antalinos, Putino, Medinų, Laičių, Maldeikių, Čiunkių, 
Juodžgalio, Griežionių kaimuose statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai“ poveikio aplinkai vertinimo 
numatytos ir vykdant projektą bus taikomos šios poveikį aplinkai mažinančios priemonės: 

1. Statybos etape vėjo elektrinėse bus įrengiama į vėjo elektrinės kontrolės sistemą integruota šešėliavimo 
mažinimo (angl. shadow shut-down) sistema, kurios tikslas yra sumažinti šešėlio mirgėjimą gyvenamoje 
aplinkoje. Ši sistema intensyviausios saulės valandomis stabdys vėjo elektrinių sukimąsi ir leis eliminuoti 
šešėlių mirgėjimą gyvenamų sodybų teritorijose. 

2. Vėjo elektrinių statybos metu statybinių medžiagų, nukasto dirvožemio sandėliavimo, statybinės technikos, 
automobilių stovėjimo aikštelės nebus įrengiamos paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose. 

3. Techninio projekto rengimo metu projektuojamų kelių, požeminio elektros kabelio tiesimo sprendiniai bus 
detalizuoti, kuriame bus užtikrinta, kad sprendiniai nepažeistų Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 
nuostatų, tame tarpe, ir kad nepatektų į pakrantės apsaugos juostas. 

4. Vėjo elektrinių eksploatacijos metu alyvų (iš mechanizmų) ar kuro avarinių išsiliejimo atveju numatoma 
naudoti birų smėlį (tinka naftos angliavandeniliams ir cheminėms medžiagoms surinkti), smėlio maišus, 
sorbentus, kurie taikomi likviduojant naftos angliavandenilių išsiliejimą. 
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5. Prieš atliekant žemės darbus statybos aikštelėje, klojant kabelius ar įrengiant privažiavimo kelius viršutinis 
derlingas dirvožemio sluoksnis bus nustumtas ir atskirai saugomas, o baigus darbus paskleistas teritorijos ar 
privažiavimo kelio pakraščių rekultivavimui/ sutvarkymui, atsėjant žole erozijos stabdymui. 

6. Vėjo elektrinės, siekiant efektyviai neutralizuoti vėjo elektrinių matomumą, bus dažomos pilka spalva, kuri 
jas maskuos aplinkoje, todėl elektrinės nedominuos kraštovaizdyje, susilies su dangaus fonu. V24, V27 ir V28 
stiebus dėl paukščių apsaugos, vėjo elektrinių statybos metu, numatoma nudažyti kontrastingomis 
spalvomis 

7. Vėjo elektrinėse (V09, V10, V12, V14, V24, V27, V28, V29, V30, V31) numatoma įrengti paukščių aptikimo-
reagavimo sistemas (pvz.: BIOSECO, Biodiv-Wind, Sens of Life, DTBird, ZSW, BirdVision, Boulder Imaging ir 
kt. analogiškų įmonių produktus). 

8. Eksploatacijos metu sketsakalio apsaugai numatoma sumažinti grobio gausumą ir (ar) prieinamumą 
paukščiams V04 ir jos rotoriaus poveikio aplinkoje auginant nepalankias maitintis kultūras (rapsas, 
kukurūzai), paliekant žemės ūkio paskirties žemę dirvonuoti, suariant ražienas, pašalinant vertikalias 
izoliuotas struktūras (pavienius medžius ir krūmus), laikinus pakilimus (biomasės, šiaudų ritinius). 

9. Numatoma įrengti dirbtines perėjimo vietas (mažiesiems ereliams rėksniams, juodiesiems gandrams, 
vapsvaėdžiams) už vėjo elektrinių parko ribų, pirmenybę teikiant PAST Šimonių giria. Planuojama iškelti 3 
naujus dirbtinius lizdus juodiesiems gandrams ir 3 naujus dirbtinius lizdus mažiesiems ereliams rėksniams, 3 
naujus dirbtinius lizdus vapsvaėdžiams, 3 naujus dirbtinius lizdus 7 baltiesiems gandrams, su miškų 
valdytojais (savininkais) ir su Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija suderintose vietose. 

10. Eksploatuojant vėjo elektrines stebėsenos metu nustačius reikšmingą vėjo elektrinių poveikį bus taikomas 
vėjo elektrinių stabdymas poveikį patyrusių saugomų paukščių rūšių (plėšriųjų paukščių, juodųjų gandrų, kitų 
jautrių rūšių) maitinimosi, intensyvios paukščių migracijos valandomis. 

11. PŪV vietoje ir gretimose teritorijose bus vykdomi paukščių stebėsenos tyrimai ir žūstančių paukščių 
monitoringas pagal stebėsenos programą, parengtą atsižvelgiant į 2.9 skyriuje pateiktus stebėsenos 
metmenis. 

12. Vėjo elektrinių eksploatacijos metu šikšnosparnių apsaugai numatoma kasmet bent 1 kartą nušienauti 
pievas, ne mažesniu kaip bokšto aukščio spinduliu aplink vėjo elektrines, kad teritorija netaptų patraukli 
šikšnosparniams. 

13. Siekiant pagerinti šikšnosparnių veisimosi sąlygas, sudaryti migracijų metu saugiai dienoti šikšnosparniams 
ir išlaikyti juos vasaros metu saugiu atstumu nuo vėjo elektrinių parko reikia iškelti specialius inkilus jiems už 
vėjo elektrinių parko ribų. Tikslinga iškelti ne mažiau kaip 90 inkilų, juos keliant po 3 į vieną medį (3 inkilų 
iškėlimo vietovės). Siekiant nukreipti migruojančius šikšnosparnius aplenkiant vėjo elektrinių parką, iškelti 
ne mažiau kaip 30 (10x3 vnt. grupelėmis) specialių dienojimo inkilų šikšnosparniams tam numatytose 
teritorijose (teritorijos bus numatomos atliekant monitoringą, PŪV organizatorius vietas pagal poreikį derins 
su miškų urėdijomis ar saugomų teritorijų direkcija). 

14. Vėjo elektrinėse (V01, V02, V06, V12, V18, V19) statomose arčiau kaip 200 m nuo miško pakraščio ar vandens 
telkinio kranto nuo pat jų eksploatavimo pradžios turi būti taikomas vėjo elektrinės išjungimas tamsiu paros 
metu, nuo saulės nusileidimo iki aušros (išskyrus naktis, kai vėjo greitis didesnis kaip 6 m/s, taip pat lyjant 
stipriam lietui bei kai oro temperatūra naktį nesiekia +7 oC). Priemonės taikymas galėtų būti nutrauktas 
toms vėjo elektrinėms, prie kurių tris metus iš eilės vykdomas šikšnosparnių monitoringas parodytų, kad 
stebimų vėjo elektrinių aplinka nėra svarbi šikšnosparniams ir vėjo elektrinės jiems nedaro reikšmingo 
poveikio. Renkami turi būti ne tik stebėjimo/praskridimo atvejai, bet ir registruojami žuvusių šikšnosparnių 
duomenys.  

15. Statybos metu žemės paviršių pažeidžiantys teritorijos parengimo V04, V10, V24, V30, V31 statybai darbai 
ir triukšmingi šių VE statybos darbai (pvz.: pamatų, kabelių kasimas ekskavatoriumi, žemių stumdymai 
buldozeriais, polių kalimas ir pan.) nebus vykdomi balandžio – liepos mėn. laikotarpiu, taip išvengiant 
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paukščių trikdymo paukščių veisimosi metu. 
16. Vėjo elektrinių statybos metu siekiant apsaugoti tetervinus tuoktuvių metu kovo – gegužės mėn. nebus 

vykdomi jokie teritorijos parengimo V27, V28, V29 statybai ir jų statybos darbai ar kitos su šiomis VE 
susijusios infrastruktūros (kelių, kabelių) įrengimo darbai. Siekiant apsaugoti kitus perinčius paukščius 
birželio-liepos mėn. nebus vykdomi žemės paviršių pažeidžiantys teritorijos parengimo šių VE statybai darbai 
ir triukšmingi jų statybos darbai. 

17. Įrengus vėjo elektrinių parką, siekiant akivaizdžiai įsitikinti ar įrengtos vėjo elektrinės nedaro neigiamo 
poveikio migruojantiems ir perintiems paukščiams, pagal suderintą su institucijomis programą bent trejus 
metus bus vykdoma paukščių stebėsena, įskaitant žūvančių paukščių monitoringą įrengto vėjo elektrinių 
parko ribose. Žuvusių paukščių ar šikšnosparnių skaičiui pasiekus reikšmingo poveikio lygmenį bus taikomos 
papildomos neigiamą poveikį mažinančios priemonės. Jeigu pirmųjų trijų vėjo elektrinių parko darbo metų 
laikotarpiu bus nustatyti reikšmingo poveikio paukščiams ar šikšnosparniams atvejai, dėl kurių reikės taikyti 
papildomas apsaugos priemones, žūvančių paukščių ir šikšnosparnių stebėjimas pagal suderintą 
monitoringo programą turės būti tęsiamas ir vėlesniais metais, kol nebus įsitikinta, kad pritaikytos 
papildomos priemonės reikšmingam poveikiui išvengti yra veiksmingos. 

Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo sąlygos, susijusios su atliktu poveikio aplinkai vertinimu 

Aplinkos apsaugos agentūros 2023-09-18 Sprendimu Nr. (30-2)-A4E-9474 numatytos šios sąlygos: 

Veiklos vykdymo etape: 

1. PŪV užsakovas privalo savo lėšomis įgyvendinti ir vykdyti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje ir šio 
sprendimo 6 punkte numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti 
ar jo pasekmėms likviduoti. 

2. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti 
papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą. 

3. Vykdant PŪV turi būti užtikrinta, kad nebus viršijami HN 33:2011 nustatyti triukšmo ribiniai dydžiai. Jei 
nustatyti triukšmo ribiniai dydžiai būtų viršijami, turi būti numatytos reikšmingo neigiamo poveikio 
išvengimo, sumažinimo ir/ar kompensavimo priemonės. 

4. Jei poveikis biologinei įvairovei išlieka reikšmingas ir po visų papildomų poveikio mažinimo priemonių 
įdiegimo, vėjo elektrinė negali būti eksploatuojama laikotarpiu, kada ji gali daryti reikšmingą poveikį 
biologinei įvairovei. Taip pat, nustačius reikšmingą poveikį, vėjo elektrinė negali būti eksploatuojama kol 
neįdiegiamos numatytos poveikio mažinimo priemonės. 

5. Paukščių ir šikšnosparnių monitoringą vykdyti pagal su Aplinkos apsaugos agentūra suderintą paukščių ir 
šikšnosparnių monitoringo programą. 

6. Veikla turi būti vykdoma vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis, Miškų 
įstatymo nuostatomis ir kitų teisės aktų nuostatomis. 

7. Vykdant PŪV, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pasirinktas Vokietijos standartų 
rekomenduojamas šešėliavimo ribinis lygis (maksimaliai 30 val./metus arba 30 min./dieną), gyvenamosiose 
teritorijose negali būti viršijamas. Jei šešėliavimo ribinis lygis būtų viršijamas, turi būti įgyvendintos 
papildomos reikšmingo neigiamo poveikio išvengimo, sumažinimo ir / ar kompensavimo priemonės. 
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Vanduo, nuotekos 
Aprūpinimas vandeniu ir nuotekų tvarkymas – neprojektuojami. Pastovių darbo vietų nenumatoma. 

Atliekos 

 
Statybinių atliekų apskaita ir tvarkymas statybvietėje turi būti vykdoma Atliekų tvarkymo taisyklėse 

nustatyta tvarka. Atliekų susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu būdu, naudojantis GPAIS, pildant atliekų 
susidarymo apskaitos žurnalą (Atliekų susidarymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos 2018-12-
16). Susidariusios atliekos atliekų tvarkytojui pagal sudarytą rašytinės formos sutartį dėl atliekų naudojimo ir (ar) 
šalinimo perduodamos Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, GPAIS užpildant atliekų vežimo lydraštį. 
Atliekų tvarkytojui perduotas atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale apskaitomas automatiškai, 
atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka įvykdžius atliekų perdavimo procedūrą.  

Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam 
naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos - antrinės žaliavos, pavojingos 
atliekos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų 
susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos gali būti 
saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų 
pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Pavojingos statybinės atliekos turi būti 
pažymėtos spec. joms skirtu ženklinimu, skysto agregatinio būvio atliekos privalo būti laikomos uždarose 
talpyklose/cisternose, kieto agregatinio būvio atliekos – uždaruose konteineriuose, birios atvirai sandėliuojamos 
atliekos – ant nepralaidžios dangos.  

Susidarantys atliekų kiekiai statybos metu bus tikslinami. Atliekų išvežimo sutartys Rangovo sąskaita 
privalo būti sudarytos tik su atestuotomis - registruotomis įmonėmis, turinčiomis tos kategorijos atliekas 
tvarkančios įmonės registracijos pažymėjimą. 

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios atliekos: 
1. komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo 

pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 
2. inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi 

fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 
3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, 

plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų 
gautos medžiagos; 

4. pavojingosios atliekos − Ɵrpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 
sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti 
aplinką ir žmonių sveikatą; 

5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 
Vykdant planuojamą ūkinę veiklą atliekų susidarymas nenumatomas. 
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Elektrotechnikos sprendiniai 
Kabeliavimo dalis parengta atskiru projektu „Elektros tinklų 33 kV kabelių linijų nuo 33/330 kV Vidugirių 

TP Anykščių r. sav. Anykščių r. sav. teritorijoje, statybos projektas“ (UAB "Objektų valdymo grupė"). Šiuo projektu 
išspręsti viso vėjo elektrinių parko prijungimo klausimai. 

Vėjo elektrinių generatoriai atitiks generatorių reglamentą Nr. EUR-Lex - 32016R0631 - EN - EUR-Lex 
(europa.eu) ir LITGRID AB išduotas technines sąlygas 2024-04-24 Nr. 24SD-1736 bei 2024-08-26 Nr. 24SD-3178 
ir visus kitus galiojančius teisės aktus. Vėjo elektrinių techninės specifikacijos pateiktos aiškinamojo rašto dalyje 
„Vėjo elektrinių techniniai duomenys“. 

Statinio projekto vadovas 

Norbertas Jadello  atestato Nr. A1731, išduotas 2015-03-25 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
 
 



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2026-01-30 15:36:23

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/3935653

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2026-01-23

Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Gerkiškių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Gerkiškių k.

Unikalus daikto numeris: 4400-6818-5684
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3482/0001:372 Vašuokėnų k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-1663-2238
Žemės sklypo plotas: 0.2000 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.2000 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 0.2000 ha
Nusausintos žemės plotas: 0.2000 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 42.4
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 706 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2026-01-27

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2025-11-11

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6818-5684, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-06-10 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2486
2026-01-20 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1SK-1513

Įrašas galioja: Nuo 2026-01-30

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6818-5684, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-09-03 Sutartinė hipoteka Nr. 6697

2021-09-03 IDK Nr. 20120210058713
2023-07-20 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 6628

Įrašas galioja: Nuo 2026-01-30

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB "Troškūnų vėjas", a.k. 304961519
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6818-5684, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-12-13 Nuomos sutartis Nr. 2022-KG/12/13-01
2024-09-25 Sutartis
2024-10-01 Susitarimas pakeisti sutartį

Įrašas galioja: Nuo 2026-01-30
Terminas: Nuo 2024-09-25 iki 2071-12-14

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6818-5684, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2025-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2026-01-20 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1SK-1513

Įrašas galioja: Nuo 2026-01-27
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

INGA GEČIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6818-5684, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2009-07-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1021
2025-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2026-01-27

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra



14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
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3 4 8 2 0 0 0 1 Žem ės sklypo kadastro Nr.

Su pagal 2025 m . lapkrič io m ėn . 11 d. atliktą žem ės sklypo ribų pažen klin im ą-parodym ą
paren gtam e žem ės sklypo plan e išbraižytom is ribom is ir apskaič iuotu žem ės sklypo plotu
sutin ku:

Sklypo plotas 2000 m ²
ŽEMĖS SKLY PO PLANAS M 1:1000

Gerkiškių k.

Žem ės sklypo išdėstym o schem a

 Savivaldybė  An ykšč ių r.
 Sen iūn ija Troškūn ų
 Gyven am oji vietovė  Gerkiškių k.
 Gatvė, n am o Nr.  Proj. Nr. 1

Pareigos  Parašas  Vardas ir pavardė  Data
m atin in kė INGA GEČIENĖ 2025-11-11

  GEO OBJEKTO KODAS: 4400-6818-5684

  

Matin in ko kvalifikacijos pažym ėjim o Nr.:2M-M-1021

 Gretim ybėBesiribojan č io žem ės sklypo kadastro Nr. Pastabos

........
(vardas, pavardė) (parašas) (data)

1-4-1 Proj. Nr. 2

퐒

퐒

퐒

퐒
ariama
2000

MB "Ingvesta"
Meldų g. 1, Teleičių k., Kauno r., +37068687034

2025-11-11

pr
iva

žia
vim

as



Taško Nr. Kodas X Y
1 R 6166575.14 558947.42
2 R 6166609.29 558983.95
3 R 6166580.07 559011.26
4 R 6166545.92 558974.74

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000
Žemės sklypo plotas 2000 m²

Žemės sklypo kadastro numeris:
kodas blokas sklypas

3 4 8 2 0 0 0 1

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Žemės sklypo centro koordinatės Darbo LitPOS laikas
Koordinačių sistema Koordinatės X/Y Data 2025-11-11

Valstybinė
LKS-1994

X=6166577.6
Y=558979.34

Prisijungta 10:00
Atsijungta 11:00

Žiniaraštį sudarė: INGA GEČIENĖ 2M-M-1021 2025-11-11
v. pavardė kval. paž. nr. parašas data

Taško Nr. Kodas X Y

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė IEVA
NENIŠKĖ
Data: 2025-12-31 10:55:32
Paskirtis: Byla patikrinta

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė
TERESĖ VAŠKEVIČIENĖ
Data: 2026-01-27 10:45:18
Paskirtis: Žemės sklypo ribos pažymėtos
kadastro žemėlapyje. Kadastro Nr.
3482/0001:372



ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

MERAS

POTVARKIS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., TROŠKŪNŲ SEN., 

GERKIŠKIŲ K., FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

2025 m. spalio       d. Nr. 1-MP-

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi,

27 straipsnio 2 dalies 13 punktu, 30 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40

straipsnio 7 dalies 4 punktu, remdamasi Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo

ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, bei atsižvelgdama į Nacionalinės žemės

tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2025 m. spalio 13 d. Žemės valdos projekto patikrinimo akto

Nr. FPA-5114-(7.3 E) teigiamas išvadas,

t v i r t i n u  žemės sklypo (kad. Nr. 3482/0001:0251), esančio Anykščių r. sav., Troškūnų

sen., Gerkiškių k., formavimo ir pertvarkymo projektą, pateiktą žemėtvarkos planavimo

dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos byla Nr. ZSFP-178899), pagal pridedamą

priedą.

Šis potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Anykščių rajono savivaldybės merui

(J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo

nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui

(Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų

nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administracinio teismo Panevėžio

rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Vicemerė, pavaduojanti merą                                                                           Audronė Savickienė

Elektroninio dokumento nuorašas



Anykščių rajono savivaldybės mero

2025 m. spalio      d. potvarkio Nr. 1-MP-

Priedas

ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO DUOMENYS

Organizatorius ir iniciatorius (jei organizatorius

ir iniciatorius nesutampa)

Planavimo organizatorius – Anykščių rajono 

savivaldybės administracijos direktorius.

Iniciatorius – 

Projekto pavadinimas Žemės sklypo (kad. Nr. 3482/0001:0251), 

esančio Anykščių r. sav. Troškūnų sen., 

Gerkiškių k., formavimo ir pertvarkymo 

projektas

Projekto rengėjas Inga Gečienė, dokumento, įrodančio žemės 

valdos projekto rengėjo teisę rengti žemės 

valdos projektus, Nr. 2R-FP- 987

Į projekto teritoriją patenkančių žemės sklypų 

kadastro numeriai, adresai, šių žemės sklypų 

plotai

Žemės sklypas (kad. Nr. 3482/0001:0251), 

esantis Anykščių r. sav., Troškūnų sen., 

Gerkiškių k., plotas – 20,4907 ha

Prieš projekto rengimą planuojamos teritorijos 

žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo 

paskirtis, žemės sklypo naudojimo būdas (-ai) ir

pagal projektą naujai suformuotų žemės sklypų 

pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, žemės 

sklypo naudojimo būdas (-ai)

Prieš projektą:

Sklypo Nr. 3482/0001:0251 (pagal sprendinių 

brėžinyje pažymėtą numerį) žemės sklypo 

pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio 

žemė, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio 

paskirties žemės sklypai.

Pagal projektą:

Sklypo Nr. 1 (pagal sprendinių brėžinyje 

pažymėtą numerį) žemės sklypo pagrindinė 

naudojimo paskirtis – žemės ūkio paskirties 

žemė, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio 

paskirties žemės sklypai;

Sklypo Nr. 2 (pagal sprendinių brėžinyje 

pažymėtą numerį) žemės sklypo pagrindinė 

naudojimo paskirtis – žemės ūkio paskirties 

žemė, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio 

paskirties žemės sklypai

Kitai paskirčiai (naudingųjų iškasenų 

teritorijos) suformuoto žemės sklypo pagrindinė

žemės naudojimo paskirtis, žemės sklypo 

naudojimo būdas (-ai), pagal kuriuos numatoma

naudoti šį žemės sklypą, baigus jame vykdyti 

naudingųjų iškasenų kasybą

----

Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos

Sklypo Nr. 1 (pagal sprendinių brėžinyje 

pažymėtą numerį):

121 – Melioruotos žemės ir melioracijos 

statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis 

skirsnis) – 0,2000 ha;

152 – Dirvožemio apsauga žemės ūkio 

paskirties žemės sklypuose (VI skyrius, 

keturioliktasis skirsnis) – 0,2000 ha..



Sklypo Nr. 2 (pagal sprendinių brėžinyje 

pažymėtą numerį):

102 – Kelių apsaugos zonos (III skyrius, 

antrasis skirsnis) – 0,3159 ha; 

121 – Melioruotos žemės ir melioracijos 

statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis 

skirsnis) – 18,4394 ha;

126 – Miško žemė (IV skyrius, trečiasis 

skirsnis) – 0,0096 ha;

152 – Dirvožemio apsauga žemės ūkio 

paskirties žemės sklypuose (VI skyrius, 

keturioliktasis skirsnis) – 18,4394 ha

Naujai siūlomi nustatyti arba panaikinti, arba 

paliekami esami servitutai

Pagal projektą siūlomi (projektuojami) arba 

esami servitutai:

Sklypo Nr. 1 (pagal sprendinių brėžinyje 

pažymėtą numerį): 

203 - Kelio servitutas –  teisė važiuoti 

transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas), 

pažymėtas indeksu S1, plotas – 0,2000 ha;

103 - Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto

priemonėmis (viešpataujantis daiktas), 

pažymėtas indeksu S2, plotas – 0,8406 ha;

Sklypo Nr. 2 (pagal sprendinių brėžinyje 

pažymėtą numerį): 

214 - Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto

priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė

varyti galvijus (tarnaujantis daiktas), pažymėtas

indeksu S, plotas – 0,3800 ha;

203 - Kelio servitutas –  teisė važiuoti 

transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas), 

pažymėtas indeksu S2, plotas – 0,8406 ha

Informacija apie patvirtinto projekto 

įsigaliojimą

Žemės sklypo (kad. Nr. 3482/0001:0251), 

esančio Anykščių r. sav., Troškūnų sen., 

Gerkiškių k., formavimo ir pertvarkymo 

projektas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 

ŽPDRIS interneto svetainėje  www.zpdris.lt

Duomenys, nurodyti Miško žemės pavertimo 

kitomis naudmenomis ir kompensavimo už 

miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis 

tvarkos apraše, kai priimamas sprendimas 

miško žemę paversti kitomis naudmenomis

----

http://www.zpdris.lt
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel.  +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, https://aaa.lrv.lt/
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Ekostruktūra“
el. p. info@ekostruktūra.lt

UAB „Vašuokėnų vėjas“
el. p. anyksciuvejas@gmail.com

Adresatams pagal sąrašą

                                            Į 2023-09-01  Nr. 23-578
                                               

SPRENDIMAS
DĖL IKI 250 MW GALIOS VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ANYKŠČIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖJE, TROŠKŪNŲ SENIŪNIJOS, KANAPYNĖS, PELYŠĖLIŲ I,

SURDEGIO, NAUJASĖDŽIO, VIDUGIRIŲ, PELYŠĖLIŲ II, GERKIŠKIŲ, PIENAGALIO,
LATAVĖNŲ, MOTIEJŪNŲ, DUBRIŠKIO, PAKAPĖS KAIMUOSE, KARČEKŲ

VIENSĖDYJE, VIEŠINTŲ SENIŪNIJOS, ANTALINOS, PUTINO, MEDINŲ, LAIČIŲ,
MALDEIKIŲ, ČIUNKIŲ, JUODŽGALIO, GRIEŽIONIŲ KAIMUOSE STATYBOS IR

EKSPLOATAVIMO POVEIKIO APLINKAI

 2023- Nr. (30-2)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo,
adresas, tel.).

UAB „Vašuokėnų vėjas“,  Pušyno g.  18A, Vaidlonių k.,  Troškūnų sen.,  Anykščių r.  sav.,  LT-
29300, tel. +37068011140, el. p. anyksciuvejas@gmail.com. 

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.). 

UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288A-9, LT-47164 Kaunas, tel. +370 607 23980, el. p.
info@ekostruktura.lt. 

3.  Planuojamos ūkinės  veiklos  pavadinimas,  poveikio aplinkai  vertinimo atlikimo teisinis
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, nurodant Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai  vertinimo  įstatymo  1  priedo  punktą(-us)  ir  (arba)  nurodant  atsakingos  institucijos
priimtą  atrankos  išvadą,  kad  privalomas  poveikio  aplinkai  vertinimas  (data,  rašto  Nr.)  arba
saugomų teritorijų institucijos reikšmingumo išvadą, kad poveikis gali  būti reikšmingas (data,
rašto Nr.).

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) –  iki 250 MW galios vėjo elektrinių parko Anykščių
rajono savivaldybėje, Troškūnų seniūnijos, Kanapynės, Pelyšėlių I, Surdegio, Naujasėdžio, Vidugirių,
Pelyšėlių  II,  Gerkiškių,  Pienagalio,  Latavėnų,  Motiejūnų,  Dubriškio,  Pakapės  kaimuose,  Karčekų
viensėdyje,  Viešintų  seniūnijos,  Antalinos,  Putino,  Medinų,  Laičių,  Maldeikių,  Čiunkių,  Juodžgalio,
Griežionių kaimuose statyba ir eksploatavimas.

PŪV  atitinka  Lietuvos  Respublikos  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai  vertinimo
įstatymo (suvestinė redakcija nuo 2022-01-20 iki 2022-07-07) (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 3.8.1

Elektroninio dokumento nuorašas
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papunktį:  įrengiamos  3  vėjo  elektrinės,  kurių  bent  vienos  aukštis  50  m (matuojant  iki  aukščiausio
konstrukcijų  taško) ar  daugiau.  PŪV organizatorius,  vadovaudamasis  PAV įstatymo 7 straipsnio 11
dalimi, atlieka PŪV poveikio aplinkai vertinimą be atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros.

4.  Planuojamos  ūkinės  veiklos  vieta  (apskritis,  savivaldybė,  seniūnija;  miestas,  miestelis,
kaimas ar viensėdis; gatvė).

PŪV žemės  sklypai  (unikalūs  Nr.  4400-0124-5523,  4400-0099-9111,  4400-4637-0712,   3468-
0001-0099,  4400-2853-0996,  4400-1663-5195,  4400-1661-9670,  4400-1663-3302,  4400-1663-2570,
4400-1663-2238,  4400-2553-3306,  4400-2456-6790,  4400-2456-1439,  3410-0002-0113,  4400-2574-
1875,  4400-2702-0695,  3482-0001-0028,  3452-0001-0109,  4400-0760-7925,  4400-0173-0132,  4400-
1553-2637,  3484-0001-0148,  4400-2838-5919,  3484-0001-0516,  4400-0693-8180,  3484-0001-0050,
3484-0001-0045,  4400-2839-2378,  3401-0002-0072,  3401-0002-0008,  3401-0002-0086)  išsidėstę
Anykščių  rajono  savivaldybės  Troškūnų  seniūnijos  Kanapynės,  Pelyšėlių  I,  Surdegio,  Naujasėdžio,
Vidugirių,  Pelyšėlių  II,  Gerkiškių,  Pienagalio,  Latavėnų,  Motiejūnų,  Dubriškio  kaimų,  Karčekų
viensėdžio ir  Viešintų seniūnijos Antalinos,  Putino,  Medinų, Laičių,  Maldeikių,  Čiunkių,  Juodžgalio
kaimų teritorijose.  Žemės sklypų naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Su žemės sklypų savininkais, kur
bus statomos vėjo elektrinės, bus sudaromos sutartys dėl žemės nuomos ir/ar išmokamos kompensacijos
arba žemės sklypai išperkami.

Vadovaujantis  Anykščių  rajono  savivaldybės  teritorijos  bendrojo  plano  keitimo  dokumento,
patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-TS-322 „Dėl
Anykščių  rajono  savivaldybės  teritorijos  bendrojo  plano  keitimo  patvirtinimo“  (toliau  –  Bendrasis
planas),  Inžinerinės  infrastruktūros  plėtros  brėžinio sprendiniais,  PŪV teritorija  patenka į  numatytas
vėjo  elektrinių  plėtros  zonas.  Pagal  Bendrojo  plano  sprendinius,  didžioji  dalis  planuojamų  vėjo
elektrinių  patenka  į  žemės  ūkio  teritorijų  zonas  ir  jų  naudojimo  prioritetus  (ZU/Ue  –  Žemės
ūkis/Ekstensyvi  (dispersiška)  urbanizacija  ir  ZU/Ur  –  Žemės  ūkis/Renovacinė  (palaikomoji)
urbanizacija) bei miškų ir miškingų teritorijų zona. Visose šiose zonose vėjo elektrinės patenka į vėjo
elektrinėms išskirtas teritorijas. Visos vėjo elektrinės numatomos tik žemės ūkio paskirties sklypuose. Į
Bendrajame plane numatytas rekreacines teritorijas nepatenka.

Vadovaujantis  Kupiškio  rajono  savivaldybės  bendrojo  plano,  patvirtinto  Kupiškio  rajono
savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-220 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės
teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, sprendiniais (kadangi planuojamo vėjo elektrinių parko dalis
yra šalia Kupiškio r. sav. teritorijos ribos, t.y. nuo Kupiškio r. sav. teritorijos ribos vėjo elektrinės Nr. 1
statybos vieta nutolusi apie 230 m atstumu, o žemės sklypas, kuriame bus statoma minėta vėjo elektrinė,
ribojasi  su  Kupiškio  r.  sav.  teritorija),  su  PŪV  vieta  besiribojančių  ir  artimoje  aplinkoje  esančių
Kupiškio  rajono  teritorijų  naudojimo  paskirtis  yra  žemės  ūkio  teritorijos,  kurios  rekomenduojamos
ateityje užsodinti mišku (Z2) bei miškų ūkio teritorijos (M2 ir M1), taip pat artimoje vėjo elektrinėms
aplinkoje nėra numatyta gyvenamųjų teritorijų plėtra.

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas (pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai,
svarstytos alternatyvos ir pan.).

PŪV metu numatoma pastatyti 33 vėjo elektrines. Numatoma bendra planuojamo vėjo elektrinių
parko generuojama galia sieks iki 250 MW. Vėjo elektrinių statybai bus naudojamos dalys pagamintos
gamyklose, kurios bus atvežamos ir statybos vietoje vyks jų montavimas. Suformavus pamatus ant jų
montuojami  vėjo  elektrinių  bokštai,  po  to  montuojamos  kitos  konstrukcijos  –  rotorius  ir  mentės
surenkami ant žemės ir visa konstrukcija keliama bei pritvirtinama bokšto viršuje.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje analizuoti vėjo elektrinių modeliai:
- vienos vėjo elektrinės nominali galia 6,8 MW, rotoriaus diametras – 163 m, bokšto aukštis –

135-169 m, bendras konstrukcijos aukštis – 220-252 m, maksimalus keliamas triukšmo lygis – 106,4
dBA; 



3

- vienos vėjo elektrinės nominali galia 6,6 MW, rotoriaus diametras – 170 m, bokšto aukštis –
135-169 m, bendras konstrukcijos aukštis – 220-252 m, maksimalus keliamas triukšmo lygis – 106,0
dBA;

- vienos vėjo elektrinės nominali galia 7,2-8 MW, rotoriaus diametras – 172 m, bokšto aukštis –
135-169 m, bendras konstrukcijos aukštis – 220-252 m, maksimalus keliamas triukšmo lygis – 106,9
dBA;

- vienos vėjo elektrinės nominali galia 7,2 MW, rotoriaus diametras – 162 m, bokšto aukštis –
135-169 m, bendras konstrukcijos aukštis – 220-252 m, maksimalus keliamas triukšmo lygis – 105,5
dBA;

- vienos vėjo elektrinės nominali galia 6,4 MW, rotoriaus diametras – 164 m, bokšto aukštis –
135-169 m, bendras konstrukcijos aukštis – 220-252 m, maksimalus keliamas triukšmo lygis – 107,0
dBA;

- vienos vėjo elektrinės nominali galia 6,1 MW, rotoriaus diametras – 158 m, bokšto aukštis –
135-169 m, bendras konstrukcijos aukštis – 220-252 m, maksimalus keliamas triukšmo lygis – 107,0
dBA.

Poveikio  aplinkai  vertinimo  ataskaitoje  nagrinėjama  ir  „nulinė“  alternatyva,  t.  y.  veiklos
nevykdymo alternatyva. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje nurodyta, kad PŪV poveikis vertinamas
atsižvelgiant  į  maksimalų galimą įrengiamų vėjo elektrinių skaičių,  t.  y. atskiros vietos alternatyvos
neformuojamos ir nenagrinėjamos. Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas blogiausiam numatomam
scenarijui  pagal  planuojamų  vėjo  elektrinių  techninius  matmenis  ir  galimą  triukšmo lygį.  Rengiant
techninius projektus vėjo elektrinių modeliai ar jų techninės charakteristikos (bokšto aukščiai) gali kisti,
tačiau jų bendras aukštis negali būti didesnis nei 252 m, o maksimalus generuojamas garso galios lygis
prie 10 m/s greičio vėjo bus ne didesnis kaip 106,9 dBA.

Informacija apie produkciją, energijos, žaliavų, cheminių medžiagų naudojimą
PŪV  metu  vėjo  elektrinių  mechanizmų  veiklai  užtikrinti  bus  naudojami  šie  eksploataciniai

skysčiai: rotorių ir transformatorinių pastočių alyva. Tepalai naudojami/keičiami mechanizmų viduje,
todėl naftos produktams iš vėjo elektrinės patekti į aplinką/dirvožemį nėra galimybės.

Informacija apie atliekų susidarymą ir tvarkymą
Nedidelis  atliekų  kiekis  gali  susidaryti  vėjo  elektrinių  techninės  priežiūros  ir  remonto  metu.

Techninio  aptarnavimo  metu  susidariusios  atliekos  bus  rūšiuojamos,  surenkamos  ir  perduodamos
atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekas tvarkančioms įmonėms.  

Numatoma,  kad pasibaigus vėjo elektrinių eksploatavimo laikotarpiui demontuota technologinė
įranga bei atskiros įrangos dalys bus utilizuojamos pagal tuo metu galiojančius teisės aktų reikalavimus.
Poveikio  aplinkai  vertinimo  ataskaitoje  nurodyta,  kad  už  atliekų  utilizavimą  atsakingas  veiklos
vykdytojas.

Informacija apie PŪV poveikį žemei (jos paviršius ir gelmės), dirvožemiui, vandeniui
Planuojamoje teritorijoje yra keletas paviršinio vandens telkinių – Viešinto, Vašuokėnų, Meiluškių

ežerai,  Viešintos,  Šakos  upės,  Bražiuko,  Bikenio,  Šakos,  Raizgio,  Latavos,  Griežos,  Viešintos,
Vašuokos, Pelyšos upeliai,  taip pat melioraciniai  grioviai.  Vėjo elektrinių įrengimo vietos išdėstytos
toliau nuo vandens telkinių. Artimiausias vandens telkinys (upelis Grieža) nuo PŪV yra nutolęs apie 50
m atstumu. Planuojamos vėjo elektrinės nepatenka į potvynių grėsmės ir rizikos teritorijas. Numatoma,
kad  vėjo  elektrinių  statyba,  įskaitant  laikinas  statybų  aikšteles,  nebus  vykdoma pakrantės  apsaugos
juostoje. 

Naudingųjų iškasenų telkinių ar jų išteklių plotų planuojamo vėjo elektrinių parko teritorijoje nėra.
Iki artimiausio naudingųjų išteklių telkinio – parengtinai išžvalgytų Grumbinų durpių telkinio (Nr. 220)
ir Didžiuliškių durpių telkinio (Nr. 383) – nuo artimiausių vėjo elektrinių yra apie 540 m atstumai.
Numatoma, kad vykdant vėjo elektrinių statybas, įrengiant privažiavimo kelius ir tiesiant elektros kabelį
bus  nuimamas  derlingo  dirvožemio  sluoksnis,  saugomas  ir  vėliau  panaudojamas  teritorijos
rekultivacijai.

Informacija apie PŪV poveikį kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei
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Kraštovaizdis,  saugomos  teritorijos. Pagal  Nacionalinio  kraštovaizdžio  tvarkymo  plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-10-02 įsakymu Nr. D1-703 „Dėl nacionalinio
kraštovaizdžio  tvarkymo  plano“  (toliau  –  Tvarkymo  plano),  kraštovaizdžio  vizualinio  estetinio
potencialo  brėžinio  sprendinius,  PŪV  vietos  patenka  į  V1H2-d  ir  V0H2-d  indeksais  pažymėtus
kraštovaizdžio vizualinės struktūros tipus. Pagal Bendrojo plano Kraštovaizdžio, rekreacijos ir turizmo
plėtros brėžinį, dalis planuojamų vėjo elektrinių (VE2-VE7) patenka į savivaldybės lygmens panoramos
apžvalgos  taško  (Rakutėnų)  apžvalgos  lauką,  tačiau,  vadovaujantis  Bendrojo  plano  sprendiniais,
Rakutėnų  regyklai  ir  iš  jos  apžvelgiamai  panoramai,  Bendrajame  plane  nurodyti  reglamentai  dėl
panoraminio  vaizdo  užgožimo  ar  skaidymo  nėra  taikomi  vėjo  elektrinių  planavimui  ir  statybai.
Artimiausias kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškas yra apžvalgos aikštelė prie Mikierių atodangos
(mažiausias atstumas nuo PŪV apie 12,71 km), nutolęs daugiau nei 1,69 km (10x169 m) atstumu, todėl
reikšmingas neigiamas poveikis kraštovaizdžiui nenumatomas. 1,69 km atstumu nuo analizuojamų vėjo
elektrinių įrengimo vietų nėra kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškų, įtrauktų į Aplinkos ministro
patvirtintą Vertingiausių Lietuvos kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškų sąrašą.

PŪV teritorija  nepatenka  į  draustinių,  rezervatų,  „Natura  2000“  ar  kitas  saugomas  teritorijas.
Artimiausia  saugoma  „Natura  2000“  buveinių  apsaugai  svarbi  teritorija  –  Viešinto  ežeras
(LTANY0023) – nuo analizuojamos teritorijos  yra nutolusi  apie  0,73-1,18 km atstumu.  Artimiausia
Europos  ekologinio  tinklo  „Natura  2000“  paukščių  apsaugai  svarbi  teritorija  –  Šimonių  giria
(LTANY0013)  –  nuo vėjo  elektrinių  nutolusi  1,2-3,2  km atstumu.  Anykščių  regioninis  parkas  nuo
artimiausios vėjo elektrinės yra nutolęs ~ 4,9 km atstumu.

Biologinė  įvairovė. Vėjo elektrinės  nepatenka į  Europos Bendrijos  svarbos natūralias  pievų ir
miškų  buveines,  jos  yra  išsidėsčiusios  visoje  nagrinėjamoje  teritorijoje  250-620  m  atstumu.  Vėjo
elektrinių įrengimas saugomų rūšių augavietėse ar radavietėse nenumatomas. 

PŪV  teritorijoje  buvo  vykdomi  paukščių  (2022  metais  balandžio  –  birželio  mėnesiais)  ir
šikšnosparnių  (2022  metais  gegužės  –  spalio mėn.  mėnesiais)  stebėjimai.  Pagal  atliktus  stebėjimus
nustatyta,  kad  planuojamo  vėjo  elektrinių  parko  teritorija  yra  vidutiniškai  patraukli  paukščiams
veisimosi metu. Teritorijoje perintiems kai kurių retų ir saugomų rūšių paukščiams vėjo elektrinių parko
poveikis  gali  būti  reikšmingai  neigiamas  (juodajam  gandrui,  mažajam  ereliui  rėksniui,  tetervinui,
vapsvaėdžiui, pievinei lingei, sketsakaliui) ir dėl šios priežasties atsisakoma statyti dalies vėjo elektrinių,
numatytos  poveikio  mažinimo  ir  kompensavimo  priemonės.  PŪV  teritorija  nėra  labai  svarbi
migruojančių žąsų, paprastųjų pempių, dirvinių sėjikų sankaupų formavimuisi ir mitybai, nes migracijos
metu  dėl  esamos  žemėnaudos  didelių  sankaupų  nestebėta.  PŪV  teritorija  nėra  reikšmingai  svarbi
paukščių migracijai, gausūs migracijos srautai nesusidaro. 

Šikšnosparnių rūšinė įvairovė planuojamame vėjo elektrinių parke buvo didelė, aptiktos 8 rūšys,
tačiau VE3, VE4, VE6-VE8, VE9, VE12, VE14-VE26, VE28-VE31, VE33, VE36, VE37 teritorijoje
nenustatytos šikšnosparnių veisimosi kolonijos, nenustatyti žymūs migracijų srautai, negausu patrauklių
mitybinių  teritorijų,  todėl  planuojamas  vėjo  elektrinių  parkas  poveikio  veisimosi,  maitinimosi
laikotarpiu ir migracijų metu šikšnosparnių rūšims neturės.

Informacija apie PŪV poveikį materialinėms vertybėms
Numatoma  maksimaliai  panaudoti  esamus  kelius,  nuo  kurių  iki  planuojamų  vėjo  elektrinių

įrengimo  vietų  bus  įrengti  privažiavimai.  Esami  lauko  keliai,  kurie  bus  naudojami  vėjo  elektrinių
įrengimui ir aptarnavimui pagal poreikį bus sustiprinti ir, jei statybų metu bus pažeisti, atstatyti. Vėjo
elektrinių sugeneruotos elektros energijos perdavimui į elektros tinklus bus tiesiami požeminiai kabeliai
iki  330 kV elektros  oro linijos,  planuojant  transformatorinę  pastotę  žemės sklype  Anykščių r.  sav.,
Troškūnų sen., Nakonių k., kad. Nr. 4400-5495-9416, kadastro Nr. 3480/0002:313, pagal AB Litgrid
prijungimo sąlygas. Elektros kabelių tiesimui per privačius žemės sklypus bus reikalinga gauti rašytinį
žemės savininko sutikimą, o valstybinėje žemėje – Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą. Privažiavimo
keliai ir elektros kabeliai planuojami taip, kad nebūtų pažeisti teisės aktų reikalavimai.
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Rengiant  techninį  vėjo  elektrinių  įrengimo  projektą  bus  išlaikomas  melioracijos  sistemos
funkcionalumas  –  projektavimo  metu,  esant  poreikiui,  bus  rengiamas  atskiras  melioracijos  sistemų
atstatymo ir pertvarkymo projektas.

Informacija apie PŪV poveikį nekilnojamosioms kultūros vertybėms
Artimiausi kultūros paveldo objektai nuo PŪV –  Pelyšėlių kapinynas (kodas 16155), Naujasėdžio

kapinynas  (kodas  17151),  Antalinos  dvaro  sodybos  fragmentai  (kodas  50),  Surdegio  stačiatikių  Šv.
Dvasios  vyrų vienuolyno ir  Švč.  M. Marijos  Ėmimo į  dangų bažnyčios  pastatų  kompleksas  (kodas
42223) ir k.t. –  nutolę 0,33 km ir didesniu atstumu. Dėl sąlyginai nedidelio atstumo nuo vėjo elektrinių
iki nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, buvo atlikta vėjo elektrinių vizualizacija.  Atsižvelgiant į
atliktų vizualizacijų rezultatus, neigiamas poveikis nenustatytas, vėjo elektrines blokuos esami želdiniai,
arba vėjo elektrinės bus menkai matomos dėl kitų įvertintų aspektų, todėl kultūros paveldo objektams
statomos vėjo elektrinės reikšmingo neigiamo poveikio neturės.

Informacija apie PŪV poveikį visuomenės sveikatai 
Artimiausia gyvenamoji aplinka/teritorija (Anykščių r. sav., Viešintų sen., Maldeikių k. 2) nuo

vėjo elektrinių  nutolusi  apie  298 m atstumu,  nuo transformatorinės  pastotės  artimiausia  gyvenamoji
aplinka  (Anykščių  r.  sav.,  Troškūnų  sen.,  Mileikiškių  k.,  Troškūnų  g.  3)  nutolusi  apie  306  metrų
atstumu.

Triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti „CADNA A“ programa. Pagal atliktus triukšmo sklaidos
skaičiavimus nustatyta, kad planuojamų vėjo elektrinių triukšmo lygis 40 metrų atstumu nuo artimiausių
gyvenamųjų  sodybų  pastatų  visais  paros  periodais  neviršys  45  dB(A)  ribos,  ir  neviršys  Lietuvos
higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m.
birželio  13  d.  įsakymu Nr.  V-604 „Dėl  Lietuvos  higienos  normos  HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau –
HN 33:2011), nustatytų triukšmo ribinių dydžių (Ldienos – 55 dBA, Lvakaro – 50 dBA, Lnakties – 45 dBA).
Triukšmo  lygio  skaičiavimai  nuo  transformatorinės  pastotės  taip  pat  parodė,  kad  artimiausioje
gyvenamojoje  aplinkoje   (40  m  atstumu)  nakties  periodu  triukšmo  lygis  siektų  iki  38,2  dB(A)  ir
neviršytų HN 33:2011 nustatytų normų.

Į  planuojamo UAB „Vašuokėnų vėjas“ vėjo  elektrinių  parko artimą  aplinką  (5 km spinduliu)
patenka dalis kito suplanuoto UAB „Raguvėlės vėjas“ vėjo elektrinių parko vėjo elektrinių, todėl buvo
atlikti  suminiai  triukšmo  skaičiavimai.  Įvertinus  PŪV  sąveiką  su  gretimybėje  planuojamomis  vėjo
elektrinėmis nustatyta, kad suminis triukšmo poveikis nepasireikš dėl pakankamai didelių atstumu (apie
2,4 km) tarp vėjo elektrinių.

Šešėliavimo poveikio vertinimui Lietuvoje sukurtų ir patvirtintų metodikų nėra, todėl poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitoje pasirinktas  Vokietijos standartų rekomenduojamas leistinas šešėliavimo
ribinis lygis, t. y. maksimaliai 30 val./metus arba 30 min./dieną. Šešėliavimo sklaidos skaičiavimai buvo
atlikti  kompiuterine  WindPro  (versija  3.4)  programa.  Atlikto  šešėliavimo  sklaidos  modeliavimo
rezultatai  parodė, kad pastačius analizuojamas vėjo elektrines su blogiausiais techniniais parametrais
(didžiausi  rotoriai,  aukščiausios  vėjo  elektrinės),  yra  planuojami  viršijimai  15-oje  sodybų.
Prognozuojama šešėliavimo trukmės svyruotų nuo 30 val.  46 min.  iki  105 val.  09 min.  per  metus.
Atsižvelgiant į gautus rezultatus yra numatoma, kad planuojamos vėjo elektrinės bus eksploatuojamos
su  automatine  į  vėjo  elektrinės  kontrolės  sistemą  integruota  šešėliavimo  reguliavimo  „shadow
shutdown“ sistema, kuri užtikrins tinkamą vėjo elektrinių šešėliavimo kontroliavimą ir vėjo elektrinių
stabdymą. Pritaikius šešėliavimo mažinimo priemonę („shadow shutdown“ mechanizmą),  šešėliavimo
trukmė artimiausiose gyvenamosiose aplinkose neviršys 30 val. per metus.

Informacija apie PŪV riziką dėl ekstremaliųjų įvykių ir situacijų
PŪV metu bus statomos ir eksploatuojamos žinomų gamintojų vėjo elektrinės, kurios testuotos

įvairiomis  klimato  ir  tektoninio  aktyvumo sąlygomis.  Gaisro ir  kitų  ekstremalių  situacijų  galimybei
išvengti bus taikomos šios rizikos valdymo priemonės: atliekami žvalgybiniai inžineriniai geologiniai
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tyrimai;  kiekvienoje  vėjo  elektrinėje  bus  sumontuotos  automatinio  valdymo,  automatinio  stabdymo,
apsaugos nuo žaibo, signalinė apšvietimo sistemos ir kt. 

6. Priemonių, numatomam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti
ar  jo  padariniams  likviduoti.  Pateikiamas  šių  priemonių  aprašymas,  nurodant  kokiame
planuojamame ūkinės veiklos etape jos bus numatytos ir įgyvendintos (pvz., statybą leidžiančio
dokumento, leidimo naudoti žemės gelmių išteklius arba ertmes, taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimo, taršos leidimo ar kitų įstatymuose nurodytų leidimų išdavimo etape, veiklos
vykdymo etape, veiklos nutraukimo etape).  

6.1. Statybos etape vėjo elektrinėse bus įrengiama į vėjo elektrinės kontrolės sistemą integruota
šešėliavimo mažinimo (angl. shadow shut-down) sistema, kurios tikslas yra sumažinti šešėlio mirgėjimą
gyvenamoje aplinkoje. Ši sistema intensyviausios saulės valandomis stabdys vėjo elektrinių sukimąsi ir
leis eliminuoti šešėlių mirgėjimą gyvenamų sodybų teritorijose. 

6.2. Vėjo  elektrinių  statybos  metu  statybinių  medžiagų,  nukasto  dirvožemio  sandėliavimo,
statybinės  technikos,  automobilių  stovėjimo  aikštelės  nebus  įrengiamos  paviršinių  vandens  telkinių
pakrantės apsaugos juostose.

6.3. Techninio projekto rengimo metu projektuojamų kelių, požeminio elektros kabelio tiesimo
sprendiniai  bus  detalizuoti,  kuriame  bus  užtikrinta,  kad  sprendiniai  nepažeistų  Specialiųjų  žemės
naudojimo sąlygų įstatymo nuostatų, tame tarpe, ir kad nepatektų į pakrantės apsaugos juostas.

6.4. Vėjo  elektrinių  eksploatacijos  metu  alyvų  (iš  mechanizmų)  ar  kuro  avarinių  išsiliejimo
atveju  numatoma  naudoti  birų  smėlį  (tinka  naftos  angliavandeniliams  ir  cheminėms  medžiagoms
surinkti), smėlio maišus, sorbentus, kurie taikomi likviduojant naftos angliavandenilių išsiliejimą.

6.5. Prieš atliekant žemės darbus statybos aikštelėje, klojant kabelius ar įrengiant privažiavimo
kelius viršutinis  derlingas dirvožemio sluoksnis bus nustumtas ir atskirai saugomas, o baigus darbus
paskleistas teritorijos ar privažiavimo kelio pakraščių rekultivavimui/ sutvarkymui, atsėjant žole erozijos
stabdymui

6.6. Vėjo elektrinės, siekiant efektyviai  neutralizuoti  vėjo elektrinių matomumą, bus dažomos
pilka  spalva,  kuri  jas  maskuos  aplinkoje,  todėl  elektrinės  nedominuos  kraštovaizdyje,  susilies  su
dangaus  fonu.  VE19,  VE21,  VE22  stiebus  dėl  paukščių  apsaugos,  vėjo  elektrinių  statybos  metu,
numatoma nudažyti kontrastingomis spalvomis.

6.7. Atsižvelgiant, kad VENBIS pasiūlytoje 2 km apsaugos zonoje nuo PAST (Šimonių giria)
vėjo elektrinės negali būti statomos, nes jų poveikis bus reikšmingas PAST saugomiems mažiesiems
ereliams rėksniams ir juodiesiems gandrams, numatoma priemonė – nestatyti keturių arčiausiai PAST
(Šimonių giria) esančių vėjo elektrinių (VE25, VE27, VE36 ir VE37).

6.8. Vėjo elektrinėse (VE8, VE9, VE11, VE12, VE19, VE20, VE21, VE22, VE26, VE28 VE32,
VE33, VE34) numatoma įrengti paukščių aptikimo-reagavimo sistemas (pvz.: BIOSECO, Biodiv-Wind,
Sens of Life, DTBird, ZSW, BirdVision, Boulder Imaging ir kt. analogiškų įmonių produktus).

6.9. Eksploatacijos  metu  sketsakalio  apsaugai  numatoma  sumažinti  grobio  gausumą  ir  (ar)
prieinamumą  paukščiams  VE4  ir  jos  rotoriaus  poveikio  aplinkoje  auginant  nepalankias  maitintis
kultūras  (rapsas,  kukurūzai),  paliekant  žemės  ūkio  paskirties  žemę  dirvonuoti,  suariant  ražienas,
pašalinant vertikalias izoliuotas struktūras (pavienius medžius ir krūmus), laikinus pakilimus (biomasės,
šiaudų ritinius).

6.10. Planuojamo vėjo elektrinių parko teritorija yra vidutiniškai patraukli paukščiams veisimosi
metu. Teritorijoje perintiems kai kurių retų ir saugomų rūšių paukščiams vėjo elektrinių parko poveikis
gali  būti  reikšmingas  neigiamas  (juodasis  gandras,  mažasis  erelis  rėksnys,  tetervinas,  vapsvaėdis,
pievinė lingė, sketsakalis) ir dėl šios priežasties atsisakoma statyti dalies (13 iš vertintų 46 ). 

6.11. Numatoma įrengti  dirbtines perėjimo vietas (mažiesiems ereliams rėksniams, juodiesiems
gandrams,  vapsvaėdžiams)  už  vėjo  elektrinių  parko  ribų,  pirmenybę  teikiant  PAST  Šimonių  giria.
Planuojama  iškelti  3  naujus  dirbtinius  lizdus  juodiesiems  gandrams  ir  3  naujus  dirbtinius  lizdus
mažiesiems ereliams rėksniams, 3 naujus dirbtinius lizdus vapsvaėdžiams, 3 naujus dirbtinius lizdus
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baltiesiems gandrams, su miškų valdytojais (savininkais) ir su Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija
suderintose vietose.

6.12. Eksploatuojant vėjo elektrines stebėsenos metu nustačius reikšmingą vėjo elektrinių poveikį
bus taikomas vėjo elektrinių stabdymas poveikį patyrusių saugomų paukščių rūšių (plėšriųjų paukščių,
juodųjų gandrų, kitų jautrių rūšių) maitinimosi, intensyvios paukščių migracijos valandomis.

6.13. PŪV vietoje ir gretimose teritorijose bus vykdomi paukščių stebėsenos tyrimai ir žūstančių
paukščių  monitoringas  pagal  stebėsenos  programą,  parengtą  atsižvelgiant  į  2.9  skyriuje  pateiktus
stebėsenos metmenis.

6.14. Vėjo elektrinių eksploatacijos metu šikšnosparnių apsaugai numatoma kasmet bent 1 kartą
nušienauti  pievas,  ne  mažesniu  kaip  bokšto  aukščio  spinduliu  aplink  vėjo  elektrines,  kad  teritorija
netaptų patraukli šikšnosparniams.

6.15. Siekiant pagerinti šikšnosparnių veisimosi sąlygas, sudaryti migracijų metu saugiai dienoti
šikšnosparniams ir išlaikyti juos vasaros metu saugiu atstumu nuo vėjo elektrinių parko reikia iškelti
specialius inkilus jiems už vėjo elektrinių parko ribų. Tikslinga iškelti ne mažiau kaip 90 inkilų, juos
keliant po 3 į vieną medį (3 inkilų iškėlimo vietovės). Siekiant nukreipti migruojančius šikšnosparnius
aplenkiant vėjo elektrinių parką, iškelti ne mažiau kaip 30 (10x3 vnt. grupelėmis) specialių dienojimo
inkilų šikšnosparniams tam numatytose teritorijose (teritorijos bus numatomos atliekant monitoringą,
PŪV organizatorius vietas pagal poreikį derins su miškų urėdijomis ar saugomų teritorijų direkcija).

6.16. Vėjo elektrinėse (VE1, VE2, VE5, VE10, VE11, VE13, VE32, VE34, ir VE35) statomose
arčiau kaip 200 m nuo miško pakraščio ar vandens telkinio kranto nuo pat jų eksploatavimo pradžios
turi  būti  taikomas  vėjo  elektrinės  išjungimas  tamsiu  paros  metu,  nuo saulės  nusileidimo  iki  aušros
(išskyrus  naktis,  kai  vėjo  greitis  didesnis  kaip  6  m/s,  taip  pat  lyjant  stipriam  lietui  bei  kai  oro
temperatūra naktį nesiekia +7  oC). Priemonės taikymas galėtų būti nutrauktas toms vėjo elektrinėms,
prie  kurių  tris  metus  iš  eilės  vykdomas  šikšnosparnių  monitoringas  parodytų,  kad  stebimų  vėjo
elektrinių  aplinka  nėra svarbi  šikšnosparniams ir  vėjo  elektrinės  jiems  nedaro  reikšmingo poveikio.
Renkami  turi  būti  ne  tik  stebėjimo/praskridimo  atvejai,  bet  ir  registruojami  žuvusių  šikšnosparnių
duomenys.

6.17. Statybos metu žemės paviršių pažeidžiantys teritorijos parengimo VE4, VE8, VE20, VE26,
VE28,  VE34  statybai  darbai  ir  triukšmingi  šių  VE statybos  darbai  (pvz.:  pamatų,  kabelių  kasimas
ekskavatoriumi, žemių stumdymai buldozeriais, polių kalimas ir pan.) nebus vykdomi balandžio – liepos
mėn. laikotarpiu, taip išvengiant paukščių trikdymo paukščių veisimosi metu.

6.18. Vėjo elektrinių statybos metu siekiant apsaugoti tetervinus tuoktuvių metu kovo – gegužės
mėn. nebus vykdomi jokie teritorijos parengimo VE19, VE21 ir VE22 statybai ir jų statybos darbai ar
kitos su šiomis VE susijusios infrastruktūros (kelių, kabelių) įrengimo darbai. Siekiant apsaugoti kitus
perinčius  paukščius  birželio-liepos  mėn.  nebus  vykdomi  žemės  paviršių  pažeidžiantys  teritorijos
parengimo šių VE statybai darbai ir triukšmingi jų statybos darbai.

6.19. Įrengus  vėjo  elektrinių  parką,  siekiant  akivaizdžiai  įsitikinti  ar  įrengtos  vėjo  elektrinės
nedaro neigiamo poveikio migruojantiems ir perintiems paukščiams, pagal suderintą su institucijomis
programą bent trejus metus bus vykdoma paukščių stebėsena, įskaitant žūvančių paukščių monitoringą
įrengto vėjo elektrinių parko ribose. Žuvusių paukščių ar šikšnosparnių skaičiui pasiekus reikšmingo
poveikio lygmenį bus taikomos papildomos neigiamą poveikį mažinančios priemonės. Jeigu pirmųjų
trijų  vėjo  elektrinių  parko darbo metų  laikotarpiu  bus  nustatyti  reikšmingo poveikio  paukščiams ar
šikšnosparniams atvejai, dėl kurių reikės taikyti papildomas apsaugos priemones, žūvančių paukščių ir
šikšnosparnių stebėjimas pagal suderintą monitoringo programą turės būti tęsiamas ir vėlesniais metais,
kol  nebus  įsitikinta,  kad  pritaikytos  papildomos  priemonės  reikšmingam  poveikiui  išvengti  yra
veiksmingos.

7. Trumpas aplinkos stebėsenos (monitoringo) priemonių aprašymas, jei taikoma.
Paukščių  ir  šikšnosparnių  monitoringas  bus  vykdomas  pagal  poveikio  aplinkai  vertinimo

ataskaitos 2.9 skyriuje „Stebėsena (monitoringas)“ pateiktus duomenis.
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8. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados (pobūdis, data, rašto Nr.).
8.1.  Anykščių  rajono  savivaldybės  administracija  2022-12-15  raštu  Nr.  1-SD-3790  (6.43  E)

pateikė išvadą, kad pritaria pateiktai poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir PŪV.
8.2.  Kultūros  paveldo  departamento  prie  Kultūros  ministerijos  Panevėžio  –  Utenos  teritorinis

skyrius  2022-12-01 raštu  Nr.  2PU-1239-(9.38-PU E)  pateikė  išvadą,  kad  pritaria  poveikio  aplinkai
vertinimo ataskaitai ir planuojamai veiklai.

8.3.  Nacionalinio  visuomenės  sveikatos  centro  prie  Sveikatos  apsaugos  ministerijos  Utenos
departamentas  2023-08-11  raštu  Nr.  (9-11  14.3.3  Mr)2-37402  pateikė  išvadą,  kad  pritaria  PŪV  ir
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai. 

8.4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio
priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 2023-08-03 raštu Nr. 9.4-5-799 /2023(11.5.119 E) pateikė išvadą, kad
pritaria poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir PŪV.

8.5.  Aplinkos apsaugos agentūra pakvietė  Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos
ministerijos  dalyvauti  PŪV  poveikio  aplinkai  vertinimo  procese,  kaip  poveikio  aplinkai  vertinimo
subjektą.  Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2023-07-24 raštu Nr. V3-
1333 nurodė, kad pritaria poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos kokybei ir neprieštarauja,  kad PŪV
būtų vykdoma.

9.  Visuomenės  informavimas  ir  dalyvavimas  (kur,  kada,  kaip  informuota  ir  dalyvavo
visuomenė, apibendrintas suinteresuotos visuomenės pasiūlymų pobūdis pagal temas).

Informacija  apie  viešą  visuomenės  supažindinimą  su  poveikio  aplinkai  vertinimo  ataskaita
paskelbta Anykščių rajono savivaldybės administracijos  skelbimų lentoje  ir  internetiniame puslapyje
(2022-10-10),  Anykščių  rajono  savivaldybės  administracijos  Troškūnų  seniūnijos  skelbimų  lentoje
(2022-10-11),  Anykščių  rajono  savivaldybės  Viešintų  seniūnijos  skelbimų  lentoje  (2022-10-10),
Anykščių  rajono  laikraštyje  „Anykšta“  (2022-10-15),  Ataskaitos  rengėjo  UAB  „Ekostruktūra“
internetiniame  puslapyje:  www.ekostruktura.lt,  2022-10-14 patalpintas  skelbimas.  Su ataskaita  buvo
galima susipažinti nuo 2022-10-17. Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo
ataskaita įvyko 2022 m. lapkričio 16 d. nuo 17:00 val.  iki 18:55 val. Anykščių rajono savivaldybės
patalpose III  aukšte  esančioje  304 salėje  (adresu J.  Biliūno g.  23,  Anykščiai)  ir  internetinės  vaizdo
transliacijos būdu.

Per nustatytą  terminą Aplinkos apsaugos agentūra iš  suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir PŪV poveikio aplinkai negavo.

10. Tarpvalstybinės konsultacijos (kur, kada, kaip vyko tarpvalstybinės konsultacijos, gautų
pasiūlymų pobūdis).

PŪV nuo valstybinės  sienos yra nutolusi  apie 53 km atstumu.  PŪV teritorija  yra pakankamai
nutolusi nuo valstybinės sienos su kitų šalių teritorijomis, todėl tarpvalstybinis poveikis nenumatomas.

 
11. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo sąlygos, susijusios su atliktu poveikio aplinkai

vertinimu:
11.1.  PŪV užsakovas privalo  savo lėšomis  įgyvendinti  ir  vykdyti  poveikio  aplinkai  vertinimo

ataskaitoje  ir  šio  sprendimo  6  punkte  numatytas  priemones  neigiamam poveikiui  aplinkai  išvengti,
sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti.

11.2. Vykdomos veiklos  metu paaiškėjus,  kad daromas didesnis poveikis aplinkai  už poveikio
aplinkai  vertinimo  ataskaitoje  pateiktus  arba  teisės  aktuose  nustatytus  rodiklius,  veiklos  vykdytojas
privalės  nedelsiant  taikyti  papildomas  poveikį  aplinkai  mažinančias  priemones  arba  mažinti  veiklos
apimtis/nutraukti veiklą.
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11.3.  Vykdant  PŪV  turi  būti  užtikrinta,  kad  nebus  viršijami  HN 33:2011  nustatyti  triukšmo
ribiniai dydžiai.  Jei nustatyti triukšmo ribiniai dydžiai būtų viršijami, turi būti numatytos reikšmingo
neigiamo poveikio išvengimo, sumažinimo ir/ar kompensavimo priemonės.

11.4.  Jei  poveikis  biologinei  įvairovei  išlieka  reikšmingas  ir  po  visų  papildomų  poveikio
mažinimo priemonių įdiegimo, vėjo elektrinė negali būti eksploatuojama laikotarpiu, kada ji gali daryti
reikšmingą poveikį biologinei įvairovei. Taip pat, nustačius reikšmingą poveikį, vėjo elektrinė negali
būti eksploatuojama kol neįdiegiamos numatytos poveikio mažinimo priemonės.

11.5.  Paukščių  ir  šikšnosparnių  monitoringą  vykdyti  pagal  su  Aplinkos  apsaugos  agentūra
suderintą paukščių ir šikšnosparnių monitoringo programą.

11.6.  Veikla  turi  būti  vykdoma  vadovaujantis  Specialiųjų  žemės  naudojimo  sąlygų  įstatymo
nuostatomis, Miškų įstatymo nuostatomis ir kitų teisės aktų nuostatomis.

11.7.  Vykdant  PŪV,  poveikio  aplinkai  vertinimo  dokumentų  rengėjo  pasirinktas  Vokietijos
standartų rekomenduojamas šešėliavimo ribinis lygis (maksimaliai 30 val./metus arba 30 min./dieną),
gyvenamosiose teritorijose negali būti viršijamas. Jei šešėliavimo ribinis lygis būtų viršijamas, turi būti
įgyvendintos papildomos reikšmingo neigiamo poveikio išvengimo, sumažinimo ir / ar kompensavimo
priemonės.

12.  Motyvai,  kuriais  buvo  remtasi  priimant  sprendimą  dėl  planuojamos  ūkinės  veiklos
poveikio aplinkai:

12.1. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą nagrinėję ir išvadas pateikę PŪV poveikio aplinkai
vertinimo subjektai: Anykščių rajono savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie  Sveikatos  apsaugos  ministerijos  Utenos  departamentas,  Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba,  Valstybinė
saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, pateikė teigiamas išvadas dėl poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitos ir PŪV poveikio aplinkai.

12.2. PŪV teritorija nepatenka į draustinių, rezervatų, „Natura 2000“ ar kitas saugomas teritorijas.
Artimiausia  saugoma  „Natura  2000“  buveinių  apsaugai  svarbi  teritorija  –  Viešinto  ežeras
(LTANY0023) – nuo analizuojamos teritorijos  yra nutolusi  apie  0,73-1,18 km atstumu.  Artimiausia
Europos  ekologinio  tinklo  „Natura  2000“  paukščių  apsaugai  svarbi  teritorija  –  Šimonių  giria
(LTANY0013)  –  nuo vėjo  elektrinių  nutolusi  1,2-3,2  km atstumu.  Anykščių  regioninis  parkas  nuo
artimiausios vėjo elektrinės yra nutolęs ~ 4,9 km atstumu.  Laikantis Ataskaitoje numatytų priemonių
neigiamam  poveikiui  aplinkai  išvengti,  sumažinti  arba  kompensuoti  vėjo  elektrinių  parko  poveikis
Europos  ekologinio  tinklo  „Natura  2000“  teritorijoms  ir  nacionalinėse  saugomose  teritorijose
saugomoms gamtinėms vertybėms nenumatomas.

12.3.  Pagal  šio  sprendimo  6  skyriuje  numatytas  paukščiams  ir  šikšnosparniams  poveikio
mažinimo  priemones  ir  šio  sprendimo  11  skyriuje  nustatytas  sąlygas,  nenumatomas  reikšmingas
neigiamas poveikis paukščiams ir šikšnosparniams.

12.4.  Pagal  Tvarkymo  plano  sprendinius,  PŪV nepatenka  į  išskirtus  27  ypač  saugomo šalies
vizualinio  estetinio  potencialo  arealus  ir  vietoves.  Vadovaujantis  Tvarkymo  plano  kraštovaizdžio
vizualinio estetinio potencialo brėžinio sprendinius, PŪV vietos patenka į V1H2-d ir V0H2-d indeksais
pažymėtus  kraštovaizdžio  vizualinės  struktūros tipus.  Artimiausi  kraštovaizdžio  panoramų apžvalgos
taškai  yra apžvalgos  aikštelė  prie  Mikierių  atodangos,  nutolus  (atstumas  nuo PŪV apie  12,71 km),
Medžių lajų tako apžvalgos bokštas (atstumas nuo PŪV apie 16,25 km), nutolę daugiau nei 1,69 km
(10x169  m)  atstumu,  todėl  reikšmingas  neigiamas  poveikis  kraštovaizdžiui  nenumatomas.  1,69  km
atstumu nuo analizuojamų vėjo elektrinių įrengimo vietų nėra kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškų,
įrašytų į Aplinkos ministro patvirtintą Vertingiausių Lietuvos kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškų
sąrašą.

12.5.  Atliktus  triukšmo  sklaidos  skaičiavimus  nustatyta,  kad  triukšmo  lygiai  artimiausiose
gyvenamosiose  aplinkose  40  metrų  atstumu nuo gyvenamųjų  sodybų pastatų  visais  paros  periodais
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neviršys 45 dB(A) ribos (suminis triukšmo poveikis nenumatomas dėl didelių atstumų, >2,4 km). Pagal
atliktus  triukšmo sklaidos  skaičiavimus nustatyta,  kad PŪV sukeliamas  triukšmo lygis  artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje neviršys HN 33:2011 reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių.

12.6.  Šešėliavimo  poveikio  vertinimui  Lietuvoje  sukurtų  ir  patvirtintų  metodikų  nėra,  todėl
poveikio  aplinkai  vertinimo  ataskaitoje  pasirinktas  Vokietijos  standartų  rekomenduojamas  leistinas
šešėliavimo  ribinis  lygis,  t.  y.  maksimaliai  30  val./metus  arba  30  min./dieną.  Šešėliavimo  sklaidos
skaičiavimai buvo atlikti  kompiuterine WindPro (versija 3.4) programa. Atlikto šešėliavimo sklaidos
modeliavimo rezultatai parodė, kad pastačius analizuojamas vėjo elektrines su blogiausiais techniniais
parametrais (didžiausi rotoriai, aukščiausios vėjo elektrinės), yra planuojami viršijimai 15-oje sodybų.
Prognozuojama šešėliavimo trukmės svyruotų nuo 30 val.  46 min.  iki  105 val.  09 min.  per  metus.
Atsižvelgiant į gautus rezultatus yra numatoma, kad planuojamos vėjo elektrinės bus eksploatuojamos
su  automatine  į  vėjo  elektrinės  kontrolės  sistemą  integruota  šešėliavimo  reguliavimo  „shadow
shutdown“ sistema, kuri užtikrins tinkamą vėjo elektrinių šešėliavimo kontroliavimą ir vėjo elektrinių
stabdymą. Pritaikius šešėliavimo mažinimo priemonę („shadow shutdown“ mechanizmą),  šešėliavimo
trukmė artimiausiose gyvenamosiose aplinkose neviršys 30 val. per metus.

12.7. Nedidelis atliekų kiekis gali susidaryti vėjo elektrinių techninės priežiūros ir remonto metu.
Techninio  aptarnavimo  metu  susidariusios  atliekos  bus  rūšiuojamos,  surenkamos  ir  perduodamos
atitinkamoms  pagal  atliekų  rūšį  atliekas  tvarkančioms  įmonėms.  Numatoma,  kad  pasibaigus  vėjo
elektrinių  eksploatavimo laikotarpiui  demontuota  technologinė  įranga bei  atskiros  įrangos  dalys  bus
utilizuojamos pagal tuo metu galiojančius teisės aktų reikalavimus. 

12.8.  PŪV metu vėjo elektrinių mechanizmų veiklai užtikrinti bus naudojami šie eksploataciniai
skysčiai: rotorių ir transformatorinių pastočių alyva. Panaudotas tepalas/naftos produktai ištraukiamas ir
supilamas į sandarias talpas, kurios išvežamos į pavojingų atliekų surinkimo įmones utilizacijai pagal
sutartį su tokias atliekas turinčia teisę tvarkyti įmone. Jei naftos produktai išsilietų elektrinės viduje, juos
surenkama  su  specialia  tepalo  surinkimo  medžiaga.  Naftos  produktams  iš  vėjo  elektrinės  patekti  į
aplinką/dirvožemį nėra galimybės.

12.9.  Pagal  poveikio  aplinkai  vertinimo  ataskaitoje  pateiktą  informaciją,  naudojant  poveikį
aplinkai  mažinančias  priemones  ir  vykdant  sprendimo  11  punkte  nustatytas  sąlygas,  PŪV
įgyvendinimas nesukels reikšmingo neigiamo poveikio dirvožemiui,  žemės paviršiui ir  jos gelmėms,
vandeniui,  materialinėms  vertybėms,  nekilnojamosioms  kultūros  vertybėms,  biologinei  įvairovei,
kraštovaizdžiui ir šių elementų tarpusavio sąveikai;  PŪV sukeliamų biologinių,  cheminių ir fizikinių
veiksnių reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai; reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir
visuomenės sveikatai dėl PŪV ekstremaliųjų įvykių ir situacijų rizikos.

13.  Sprendimo dėl  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai  pobūdis  (nurodoma,  ar
planuojama  ūkinė  veikla  atitinka/neatitinka  aplinkos  apsaugos,  visuomenės  sveikatos,
nekilnojamojo  kultūros  paveldo  apsaugos,  gaisrinės  saugos  ir  civilinės  saugos  teisės  aktų
reikalavimus.).

Išnagrinėjus  ir  įvertinus  poveikio  aplinkai  vertinimo  ataskaitą,  remiantis  poveikio  aplinkai
vertinimo  subjektų  išvadomis  dėl  poveikio  aplinkai  vertinimo  ataskaitos  ir  PŪV poveikio  aplinkai,
atsižvelgiant  į  išdėstytus  motyvus  ir  vadovaujantis  PAV įstatymo  11  straipsnio  1  dalies  2  punktu,
priimamas  sprendimas:  UAB „Vašuokėnų  vėjas“  PŪV –  iki  250  MW galios  vėjo  elektrinių  parko
Anykščių rajono savivaldybėje,  Troškūnų seniūnijos, Kanapynės, Pelyšėlių I, Surdegio, Naujasėdžio,
Vidugirių,  Pelyšėlių  II,  Gerkiškių,  Pienagalio,  Latavėnų,  Motiejūnų,  Dubriškio,  Pakapės  kaimuose,
Karčekų  viensėdyje,  Viešintų  seniūnijos,  Antalinos,  Putino,  Medinų,  Laičių,  Maldeikių,  Čiunkių,
Juodžgalio,  Griežionių  kaimuose  statyba  ir  eksploatavimas,  įvykdžius  šio  sprendimo  6  ir  11  dalių
priemones  ir  sąlygas,  atitinka aplinkos  apsaugos,  visuomenės  sveikatos,  nekilnojamojo  kultūros
paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus.

Sprendimas dėl PŪV poveikio aplinkai yra priimtas pagal pateiktą poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitą, kuri paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Poveikio
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aplinkai vertinimas (PAV)> 2023 metai > 9. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2023 m., ir yra šio sprendimo sudedamoji dalis.

14.  Nurodoma sprendimo dėl  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai  apskundimo
tvarka.

Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27,
01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta  tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2,  01102 Vilnius)
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio
sprendimo įteikimo dienos.

Direktorė Milda Račienė

Artūras Torkelis, tel. 8 688 04573, el. p. arturas.torkelis@gamta.lt
Skirmantė Stankevičienė, tel. 8 620 85561, el. p. skirmante.stankeviciene@aaa.am.lt

mailto:arturas.torkelis@gamta.lt
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS SPRENDIMO 
DĖL IKI 250 MW GALIOS VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ANYKŠČIŲ RAJONO

SAVIVALDYBĖJE, TROŠKŪNŲ SENIŪNIJOS, KANAPYNĖS, PELYŠĖLIŲ I, SURDEGIO,
NAUJASĖDŽIO, VIDUGIRIŲ, PELYŠĖLIŲ II, GERKIŠKIŲ, PIENAGALIO, LATAVĖNŲ,

MOTIEJŪNŲ, DUBRIŠKIO, PAKAPĖS KAIMUOSE, KARČEKŲ VIENSĖDYJE, VIEŠINTŲ
SENIŪNIJOS, ANTALINOS, PUTINO, MEDINŲ, LAIČIŲ, MALDEIKIŲ, ČIUNKIŲ,

JUODŽGALIO, GRIEŽIONIŲ KAIMUOSE STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO POVEIKIO
APLINKAI ADRESATŲ SĄRAŠAS

Anykščių rajono savivaldybės administracijai
Siunčiama per e. pristatymą

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
Siunčiama per e. pristatymą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos 
Siunčiama per e. pristatymą

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos 
Siunčiama per e. pristatymą

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Siunčiama per e. pristatymą

Kopija 
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos
Siunčiama per e. pristatymą
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PLANUOJAMOS VĖJO ELEKTRINĖS KOORDINATĖS:

V29 6166581, 558983

TV-V29-PP-BD-02UAB „Troškūnų vėjas“ (į. k. 304961519),
Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius

ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS STATINIO (PASKIRTIES
GRUPĖ - KITI INŽINERINIAI STATINIAI) ANYKŠČIŲ R. SAV., TROŠKŪNŲ SEN.,

GERKIŠKIŲ K. (SKLYPO KAD. Nr. 3482/0001:372) STATYBOS PROJEKTAS

PV Norbertas JadelloA 1731 2026
PDV Norbertas JadelloA 1731 2026

PASTABA: jeigu dėl atlikto planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo vėjo elektrinei numatytas papildomas ženklinimas, jis aprašytas projekto bendrosios dalies aiškinamajame rašte.

REIKALAVIMAI:
Kliūčių ženklinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 26 d. įsakymu
Nr. 2BE-109, su vėlesniais pakeitimais, galiojanti redakcija nuo 2025-04-17“, IX skyriaus „Vėjo jėgainių ženklinimas nakties ir dienos
ženklais“ reikalavimai:

1. Vėjo jėgainės bus ženklinamos nakties ir dienos ženklais. Žiburiai bus suderinami su naktinio matymo akiniais (toliau - „NVG“);

2. Vėjo jėgainių rotoriaus gondola ir viršutinė bokšto dalis, sudaranti ne mažiau kaip 2/3 bokšto aukščio, bus baltos spalvos. Vėjo
jėgainių rotoriaus sparnuotės ženklinamos pagal Kliūčių  ženklinimo tvarkos aprašo 11 priede pateiktą pavyzdį;

3. Pavienės vėjo jėgainės ir jų grupė bus paženklintos vidutinio intensyvumo mirksinčiais raudonos spalvos žiburiais. Vėjo jėgainių
grupė yra vertinama kaip išsidriekęs objektas, todėl žiburiai bus išdėstyti taip, kad:

3.1 būtų paženklintas vėjo jėgainių grupės perimetras;
3.2 išilginis perimetro atstumas tarp jų būtų ne didesnis kaip 900 m;
3.3 visi mirksėtų vienu metu sinchroniškai;

4. Ant vėjo jėgainės, kurios bendras aukštis su sparnuote (vertikali sparnuotės padėtis) nuo 150 m iki 315 m:

4.1 ant gondolos bus įrengti 2 vidutinio intensyvumo žiburių komplektai, kad sugedus vienam veiktų kitas. Žiburiai įrengiami
taip, kad neužstotų vienas kito skleidžiamo šviesos srauto;

4.2 tarpiniame lygyje, kuris yra pusė gondolos bokšto aukščio, bus įrengti ne mažiau kaip 3 žemo intensyvumo E tipo žiburiai.
Žiburiai ant gondolos ir tarpiniame lygyje mirksės vienu metu. Jei aviaciniais tyrimais nustatoma, kad žemo intensyvumo E tipo
žiburiai nepriimtini, tuomet gali būti žemo intensyvumo A ar B tipo žiburiai.

5. Vėjo jėgainių ženklinimo žiburiai ant gondolos bus išdėstyti taip, kad juos matytų visomis kryptimis artėjančių orlaivių pilotai.

6. Žiburiai vizualiai kontroliuojami vieną kartą per parą arba nuolat automatinės kontrolės priemonėmis;

7. Žiburiai bus automatiškai įjungiami tamsiu paros metu (nuo saulėlydžio iki saulėtekio), taip pat šviesiu paros metu, prasto
matomumo sąlygomis. Sugedus žiburių automatiniam įjungimui, numatyta galimybė įjungti juos rankiniu būdu;

8. Žiburiai bus patikimai pritvirtinti, prie jų privalo būti saugu prieiti atliekant techninę priežiūrą, po kurios žiburius būtų galima
sugrąžinti specialiais įtaisais į pirminę padėtį;

9. Žiburių gedimai taisomi nedelsiant;

10. Už kliūčių žiburių įjungimą, išjungimą ir priežiūrą atsakingas kliūčių savininkas (valdytojas);

11. Žiburiams rezervinio elektros energijos maitinimo šaltinio būtinybę nustato:

11.1 civilinių aerodromų apsaugos zonų kliūčių ir kliūčių, kurių aukštis virš žemės paviršiaus yra 100 m ir didesnis,
nepriklausomai nuo jų buvimo vietos - TKA;

11.2 karinių aerodromų apsaugos zonų kliūčių - Lietuvos kariuomenė.

PAPILDOMA INFORMACIJA:
1. Apie vėjo jėgainių statybos pradžią ir pabaigą bus informuota VšĮ Transporto kompetencijų agentūra.

2. Kliūtys, ženklinamos su NVG suderinamais mirksinčiais žiburiais:

2.1. Papildomai spinduliuojamos bangos ilgis: nuo 800 iki 900 nm.;

2.2. Šviesos intensyvumas: mažiausias aukščiausio žybsnio intensyvumas 246 mW/sr;
2.3. Spinduliavimas horizontalioje plokštumoje: 360 laipsnių;
2.4. Spinduliavimas vertikalioje plokštumoje:
2.4.1. mažiausias spinduliavimo intensyvumas - 600 mW/sr tarp +30 ir -15 laipsnių;
2.4.2. leidžiamas iki 50 % spinduliavimo intensyvumo sumažėjimas sektoriuje tarp +25 ir +30 laipsnių bei sektoriuje tarp -10 iki

-15 laipsnių;
2.5. Mirksėjimo dažnis: ne mažiau 30 žybsnių per minutę;
2.6. Visi kliūčių grupės žiburiai turi būti sinchronizuoti tarpusavyje.

PROJEKTO VIETA:
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UAB „Troškūnų vėjas“ (į. k. 304961519),

Konstitucijos pr. 9-41, 09308, Vilnius

2026

PDV Norbertas JadelloA 1731 2026

TV-V29-PP-BD-03

PASTABA: vėjo elektrinės dažymo ir ženklinimo reikalavimai pateikti brėžinyje Nr. TV-V29-PP-BD-02



 

 

Anykščių rajono savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Anykščių rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB "Troškūnų vėjas", 304961519, Vilnius, Konstitucijos pr. 9-41
Kontaktinė informacija
El. p. troskunuvejas@aiprojektai.eu, tel. +37065788187
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS STATINIO (PASKIRTIES
GRUPĖ – KITI INŽINERINIAI STATINIAI) ANYKŠČIŲ R. SAV., TROŠKŪNŲ SEN., GERKIŠKIŲ K.
(SKLYPO KAD. Nr. 3482/0001:251) STATYBOS PROJEKTAS
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-92-250721-00048, 2025-07-21

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

Anykščių rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Anykščių rajono sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB "Troškūnų vėjas", 304961519, Vilnius, Konstitucijos pr. 9-41
Kontaktinė informacija
El. p. troskunuvejas@aiprojektai.eu, tel. +37065788187
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS STATINIO (PASKIRTIES GRUPĖ –
KITI INŽINERINIAI STATINIAI) ANYKŠČIŲ R. SAV., TROŠKŪNŲ SEN., GERKIŠKIŲ K. (SKLYPO KAD. Nr.
3482/0001:251) STATYBOS PROJEKTAS
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 3482/0001:0251
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Anykščių rajono sav., Troškūnų sen., Gerkiškių k.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Projektuoti sklypo sutvarkymo sprendinius, funkcinį teritorijos zonavimą,
suplanuojant technogeninių dangų prieigas, aikšteles, želdinimą, aptvėrimą (jei reikalingas), kitą inftarstruktūrą
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė,
aukštų skaičius Vadovaujantis Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nustatytais reikalavimais, statinio projektas
rengiamas vadovaujantis privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais (atrankos išvada dėl poveikio aplinkai
vertinimo, poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, sprendimu dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių). Projekte
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pateikti sprendiniai turi atitikti Aplinkos Apsaugos Agentūros priimtame sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos
statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje numatytus sprendinius; Turi
atitikti Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės
tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-TS-322 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano
keitimo patvirtinimo“, sprendinius.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Vadovaujantis Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nustatytais
reikalavimais, statinio projektas rengiamas vadovaujantis privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais
(atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo, poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, sprendimu dėl planuojamos
ūkinės veiklos galimybių). Projekte pateikti sprendiniai turi atitikti Aplinkos Apsaugos Agentūros priimtame sprendime
dėl planuojamos ūkinės veiklos statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje
numatytus sprendinius; Turi atitikti Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto
Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-TS-322 „Dėl Anykščių rajono
savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“, sprendinius.
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų
ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Vadovaujantis Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nustatytais
reikalavimais, statinio projektas rengiamas vadovaujantis privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais
(atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo, poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, sprendimu dėl planuojamos
ūkinės veiklos galimybių). Projekte pateikti sprendiniai turi atitikti Aplinkos Apsaugos Agentūros priimtame sprendime
dėl planuojamos ūkinės veiklos statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje
numatytus sprendinius; Turi atitikti Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto
Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-TS-322 „Dėl Anykščių rajono
savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“, sprendinius.
 
6. Užstatymo tipas Laisvo planavimo
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) ne mažiau 25 procentai
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  teisės aktų
nustatyta tvarka
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Vadovaujantis Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nustatytais reikalavimais, statinio
projektas rengiamas vadovaujantis privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais (atrankos išvada dėl poveikio
aplinkai vertinimo, poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, sprendimu dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių).
Projekte pateikti sprendiniai turi atitikti Aplinkos Apsaugos Agentūros priimtame sprendime dėl planuojamos ūkinės
veiklos statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje numatytus sprendinius;
Turi atitikti Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės
tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-TS-322 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano
keitimo patvirtinimo“, sprendinius. Parengti supaprastintos apimties priešprojektinius sprendinius, kuriuose būtų matyti
aiški vieta, aiškūs patekimai, susisiekimas su planuojamu objektu, duomenys (su priedu iš poveikio aplinkai vertinimo
dokumentacijos). Priešprojektiniai suderinti su vyr. architektu.
 
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami ).
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16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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PRIJUNGIMO SĄLYGOS ELEKTROS ELEKTRINIŲ PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS 
PERDAVIMO TINKLO 

 
Pareiškėjas: UAB „Raguvėlės vėjas“, UAB „Anykščiai Renew“, UAB „Troškūnų vėjas“ (toliau 

– Pareiškėjas), veikiantys pagal 2024-02-20 sudarytą jungtinės veiklos sutartį (toliau – JVS). 

Paskirtis: prijungimo sąlygos skirtos parengti prijungimo prie elektros perdavimo tinklo 
(toliau — PT dalies techninis projektas) ir Pareiškėjo dalies elektros įrenginių įrengimo techninį 
projektą, prijungiant elektros įrenginius (toliau – elektrinė): 

 

Elektrinės leistina generuoti galia prijungimo taške, MW 550 

Elektrinės dalies 
tipas 

Leistina 
generuoti 
galia, MW 

Įrengtoji 
galia, MW 

Leistina 
naudoti 
galia, MW 

Talpa, 
MWh 

Elektrinės dalies vystymo 
statusas 

Vėjo elektrinė 100 100 - - 23KP-3 
Saulės šviesos 
elektrinė 200 250 - - 22KP-18 

Saulės šviesos 
elektrinė 250 250 - - 22KP-22 

Pareiškėjas privalo savo nuožiūra pasirinkti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka atestuotą projektavimo teisę turintį projektuotoją, kuris parengtų ir nustatyta tvarka 
suderintų techninį projektą su sąmata. 

Nuo šių prijungimo sąlygų registravimo dienos, nustoja galioti 2023 m. rugpjūčio mėn. 4 d. 
išduotos prijungimo sąlygos Nr. 23SD-3605 (UAB „Troškūnų vėjas“), 2023 m. liepos mėn. 5 d. 
išduotos prijungimo sąlygos 23SD-3228 (UAB „Anykčiai renew“), 2023 m. birželio mėn. 26 d. 
išduotos prijungimo sąlygos 23SD-3058 (UAB „Raguvėlės vėjas“). 

Galiojimo laikas: prijungimo sąlygos galioja iki tol, kol galioja bent vienas Valstybinės 
energetikos reguliavimo tarybos išduotas Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus: 
2023-03-08 išduotas Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Nr. L-6160 ir/arba 
2023-03-31 išduotas Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Nr. L-6191 ir/arba 
2023-03-31 išduotas Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Nr. L-6176. Nustojus 
galioti bent vienam iš aukščiau nurodytų Leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, 
Pareiškėjo, kurio Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nustojo galioti, atžvilgiu 
šios prijungimo sąlygos nustoja galioti ir jo vėjo elektrinių parko prijungimui nerezervuojama 
elektros tinklų galia ir pralaidumai. 

Projektavimo  metu,  atsiradus  būtinybei,  atsižvelgiant  į  kiĮemkovnėies nkoądasko30n2k5r6e43tų83  atvejį,  PSO 
PVM mokėtojo kodas LT100005748413 

 

LITGRID AB 
Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8 
LT-05131 Vilnius 

+370 707 02171 
info@litgrid.eu 
www.litgrid.eu 

mailto:info@litgrid.eu
http://www.litgrid.eu/
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pasilieka sau teisę pakeisti prijungimo sąlygas arba sąlygų punktus iki kol bus gautas statybą 
leidžiantis dokumentas, jei statybą leidžiantis dokumentas nebus reikalingas, iki kol bus suderintas 
techninis projektas. 

I DALIS. REIKALAVIMAI PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS 

1. Prijungimo aprašymas: 
1.1. schema: planuojamas statyti elektrines numatoma prijungti prie 330 kV oro linijos 

(toliau – OL) Utena – Panevėžys (LN 455), pastatant naują XX/330 kV Dubriškio TP ir 
suformuojant dvi 330 kV OL Utena – Dubriškis (LN 455), bei Dubriškis – Panevėžys (LN 
548), kaip parodyta 1 schemoje; 

1.2. JVS numatoma XX/330 kV Dubriškio TP statybos vieta žemės sklypuose, kurių 
kadastro Nr. 3480/0002:312 ir 3480/0002:313; 

1.3. JVS numatyta sudaryti sąlygas XX/330 kV Dubriškio TP prijungti 100 MW vėjo, 
200 MW saulės ir 250 MW saulės galių elektrines ir numatyti vietą skirstykloje prijungti du 
perspektyvinius elektrinių parkus; 

1.4. informuojame, kad Pareiškėjo įrenginiai, vadovaujantis VERT patvirtinto AB 
Litgrid Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo nuostatais, bus priskiriami 
ribojimų kategorijai, užtikrinančių elektros energijos priėmimo ir persiuntimo pirmumo teisę. 
Pareiškėjo įrenginiai bus valdomi ir generacija bus ribojama Perdavimo paslaugos sutartyje 
nustatytomis sąlygomis, naudojant PSO centrinę atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – 
AEI) valdymo sistemą. Pareiškėjas privalo užtikrinti galimybę, PSO nustatytomis sąlygomis, 
priimti generacijos ribojimo signalą iš PSO centrinės AEI valdymo sistemos; 

1.5. atkreipiame dėmesį, kad Pareiškėjo įrenginių prijungimo projekto įgyvendinimas 
gali sutapti su PSO šiuo metu vykdomų ypatingos valstybinės svarbos Elektros energetikos 
sistemos sinchronizacijos projektais. Atsižvelgiant į PSO jau suplanuotus bei vykdomus 
rekonstravimo/naujos statybos projektus 330 kV tinkle (pagrindiniai ypatingos valstybinės 
svarbos Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektus ir jų etapus atjungiant 
esamas 330 kV oro linijas perdavimo tinkle), taip pat į kitų AEI Gamintojų prijungimo prie 
PT 330 kV tinklo grafikus, esamos 330 kV OL Utena - Panevėžys LN 455 atjungimas jos 
rekonstravimui dėl naujos XX/330 kV Dubriškio TP prijungimo prie PT bei naujos TP 
prijungimas prie rekonstruotos linijos galimas tik 1-2 mėn. laikotarpiui preliminariai 2025 
metų antrąjį pusmetį. Ankstesniu laikotarpiu šios OL atjungimas nebus galimas, vėlesniu 
(nuo 2026 m.) - bus derinama atsižvelgiant į šių sąlygų 4 skyriaus punktus; 

1.6. susijusios TP: Panevėžio TP, Utenos TP. 
2. Nuosavybės riba — elektros tinklo nuosavybės riba tarp PSO ir Pareiškėjų: 
2.1. riba tarp PSO ir UAB „Raguvėlės vėjas“ įrenginių numatoma XX/330 kV 

Dubriškio TP 330 kV įrenginiuose ant galios transformatoriaus 330 kV įvadų gnybtų, kaip 
parodyta 1 schemoje. Už riboje esančių galios transformatorių įvadų gnybtų kontaktų būklę 
atsako UAB „Raguvėlės vėjas“; 

2.2. riba tarp PSO ir UAB „Troškūnų vėjas“ įrenginių numatoma XX/330 kV Dubriškio 
TP 330 kV įrenginiuose ant galios transformatoriaus 330 kV įvadų gnybtų, kaip parodyta 1 
schemoje. Už riboje esančių galios transformatorių įvadų gnybtų kontaktų būklę atsako 
UAB „Troškūnų vėjas“; 

2.3. riba tarp PSO ir UAB „Anykščiai Renew“ įrenginių tiesiant: 330 kV OL tiesimo 
atveju yra XX/330 kV Dubriškio TP 330 kV įrenginiuose ant linijinio portalo tempiamųjų 
izoliatorių gnybtų, arba KL tiesimo atveju ant viršįtampių ribotuvų, esančių prie kabelinių 
movų, prijungimo gnybtų (KL galinės movos, viršįtampių ribotuvai ir viršįtampių ribotuvų 
prijungimo gnybtai priklauso UAB „Anykščiai Renew“), kaip parodyta 1 schemoje. Už riboje 
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esančių gnybtų kontaktų techninę būklę atsako UAB „Anykščiai Renew“. 
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1 schema. Planuojamų elektrinių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo principinė schema. 
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1 skyrius. Pareiškėjo prievolės prijungiant elektrines prie elektros perdavimo tinklo 
 

1. Pareiškėjas informuojamas, kad UAB „Raguvėlės vėjas “ (toliau – Asmuo), kurio 
įrenginiams prijungti numatytas prijungimo taškas prie esamos 330 kV OL Utena — 
Panevėžys (LN455) ir pareiga pastatyti XX/330 kV Dubriškio TP, prijungimo sąlygomis yra 
numatyta pareiga jokiais būdais netrukdyti kitų potencialių tinklų naudotojų prijungimui prie 
XX/330 kV Dubriškio TP perspektyvinių prijunginių ir esant poreikiui privalo bendradarbiauti 
projektuojant / vykdant prijungimą. 

2. Prijungimo sąlygomis minėtam Asmeniui numatyta pareiga jo nuosavybės teise 
arba kitokiais teisėtais pagrindais valdomame žemės sklype suteikti galimybę tiek 
projektavimo, tiek prijungimo darbų vykdymo metu netrukdyti prisijungti (nustatant servitutą 
– tiesti, aptarnauti, naudoti, požemines, antžemines komunikacijas atitinkamo būsimo tinklų 
naudotojo naudai, atitinkamai kompensuojant už nustatomą servitutą 2004 m. gruodžio 2 d. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1541 nustatyta tvarka) prie XX/330 kV 
Dubriškio TP perspektyvinių prijunginių kitam būsimam tinklų naudotojui, kuriam PSO 
išdavė prijungimo sąlygas, numatydamas prijungimą prie XX/330 kV Dubriškio TP 
perspektyvinių prijunginių. 

3. Pareiškėjas informuojamas, kad Asmeniui, kurio įrenginiams prijungti numatytas 
prijungimo taškas prie esamos 330 kV OL Utena — Panevėžys (LN455) ir pareiga pastatyti XX/330 
kV Dubriškio TP (toliau – TP) , prijungimo sąlygomis Nr. 23SD-3228 (toliau – Prijungimo sąlygos) 
yra numatyta pareiga bendradarbiauti ir jokiais būdais netrukdyti kitų tinklų naudotojų prijungimo 
projektavimui bei prijungimo darbų vykdymui prie TP. Tuo tikslu Asmeniui Prijungimo sąlygomis 
nustatyta pareiga ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kito tinklų naudotojo kreipimosi (jei 
kreipiamasi dar nesuderinus TP statybos techninio projekto) pateikti kitam tinklų naudotojui, kurio 
įrenginių prijungimas numatytas prie TP, visą turimą šio tinklų naudotojo įrenginių prijungimo 
projektavimui reikalingą informaciją. Asmeniui nustatyta pareiga kartu su TP statybos projektu 
pateikti PSO projektą parengusio projektuotojo sutikimą, leidžiantį PSO po TP statybos projekto 
suderinimo reikalingus projektinius sprendinius perduoti kitiems tinklų naudotojams, kurių įrenginių 
prijungimas numatytas prie TP, jų prijungimui reikalingus techninius sprendinius tikslu parengti 
jiems privalomą prijungimo techninį projektą. 

4. Pareiškėjo parengti prijungimo techninio projekto sprendiniai turi neprieštarauti ir būti 
suderinami su Asmens parengtu ir PSO suderintu TP statybos projektu. 

5. Pareiškėjas privalo pateikti informaciją apie pasirinktą projektavimo įmonę, kuriai bus 
suteikiama teisė aptarnauti, gauti prieigą ar kitaip susipažinti su PSO saugumo planuose ar kituose 
PSO vidaus dokumentuose nustatytomis ryšių ir informacinėmis sistemomis (ar jų dalimis), kurios 
yra reikšmingos PSO veiklai, šių ryšių ir informacinių sistemų (ar jų dalių) technologijomis, 
duomenų bazėmis ar jose esamais duomenimis arba kai yra rizika, kad prie tokių ryšių ir 
informacinių sistemų (jų dalių) gali gauti prieigą Pareiškėjo rangovai arba jiems būtų suteikta teisė 
aptarnauti ar kitaip susipažinti su tokiomis ryšių ir informacinėmis sistemomis (jų dalimis): 

5.1. registracijos duomenis: pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas; 
5.2. informaciją apie su juridiniu asmeniu susijusius asmenis, tai yra fizinius ir juridinius 

asmenis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį, kuriame valdo ne mažiau kaip 25 
procentus akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime) 
valdo daugiau kaip 25 procentus juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti 
šio juridinio asmens dalyvių susirinkime; 

5.3. jei projektuotojas fizinis asmuo: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta. 
6. Įsivertinti, kad konfidencialūs perdavimo tinklo duomenys, reikalingi techniniam 

projektui parengti, bus suteikti tik atlikus projektuotojo patikrą. 
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7. Teikiant prašymą dėl perdavimo tinklo duomenų gavimo techninio projekto rengimui, 
pateikti Pareiškėjo ir jo pasirinkto projektuotojo pasirašytus konfidencialumo įsipareigojimus. PSO 
tipinė konfidencialumo įsipareigojimo forma pateikta www.litgrid.eu: AEI centras > Gamintojams > 
Aktualūs dokumentai ir nuorodos. Prašymą su pasirašytais konfidencialumo įsipareigojimais teikti 
el. paštu info@litgrid.eu. 

8. Parengti tiek prijungimo prie elektros tinklų dalies techninių projektų, kiek jų privaloma 
parengti prijungimui įgyvendinti (toliau visi techniniai projektai kartu – PT dalies techninis projektas) 
ir tiek Pareiškėjo elektros įrenginių dalies techninių projektų, kiek jų privaloma parengti įrenginių 
prijungimui ir pastatymui ar įrengimui įgyvendinti (toliau — Pareiškėjo dalies techninis projektas). 
Techniniai projektai privalo būti rengiami, vadovaujantis prijungimo sąlygomis, Statybos įstatymo, 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, LST 1516:2015 „Statinio projektas. 
Bendrieji įforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių, statybą ir 
projektavimą reglamentuojančių norminių dokumentų ir taisyklių nuostatomis, taip pat LITGRID AB 
reikalavimais techninių projektų sudėčiai, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Reikalavimai techninių projektų sudėčiai, o prijungiamos prie elektros 
energetikos sistemos elektrinės turi atitikti Elektros įrenginių įrengimo taisyklių, Vėjo elektrinių 
prijungimo prie elektros tinklų techninių taisyklių* (patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1-99) (* — taikoma statant vėjo elektrines) bei kitų teisės 
aktų reikalavimus. 

9. Teikiant derinti PT dalies techninį projektą, pateikti derinti projektinių pasiūlymų (jei tokie 
bus reikalingi) rengimo užduotį. PSO tipinė projektinių pasiūlymų rengimo užduoties forma pateikta 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Projektinių pasiūlymų rengimo 
užduotis. 

10. Atlikti reikalingus veiksmus, susijusius su PT dalies techninio projekto parengimu, 
įskaitant prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimą, inžinerinių tyrinėjimų atlikimo 
organizavimą. 

11. Atlikti reikalingus veiksmus suteikiančius teisę PSO valdyti ar naudoti žemės sklypus 
(detalesnei informacijai skyriuje Reikalavimai planuojamai teritorijai). 

12. Užtikrinti, kad teikiant pirmą kartą derinti PT dalies techninį projektą, projektiniai 
sprendiniai yra parengti pagal tuo metu galiojančius standartinius techninius reikalavimus pateiktus 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai. 

13. Su PSO suderinti PT dalies techninį projektą pateikiant jį pagal LITGRID AB reikalavimus 
techninių projektų sudėčiai, kurie skelbiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Reikalavimai techninių projektų sudėčiai. 

14. Siekiant užtikrinti PT dalies techninio projekto suderinimo su PSO trumpiausiai įmanomą 
terminą, būtina pateikti derinti visus rengiamus PT dalies techninius projektus pilna planuojamų 
atlikti darbų perdavimo tinklo dalyje apimtimi vienu metu, nežiūrint kiek atskirų PT dalies techninių 
projektų (pvz. TP statyba, OL statyba, KL statyba ir pan.) yra rengiama. 

15. Teikiant derinti PT dalies techninį projektą, nurodyti asmens, kuris pasirašys elektros 
įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo prijungimo paslaugos sutartį (toliau — 
prijungimo paslaugos sutartis) su PSO, kontaktinius duomenis. 

16. Pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį su PSO. Šios ir kitų sutarčių pasirašymas 
aprašytas skyriuje Pasirašomos sutartys. Sutarties laikotarpis galės būti nustatytas tik esant 
suderintiems preliminariems atjungimo laikotarpiams kaip aprašyta skyriuje Reikalavimai projekto 
įgyvendinimo terminų planavimui, t. y. techniniame projekte nurodytos trukmės konkretūs 
atjungimai yra įtraukti į metinį atjungimų grafiką. Už techninio projekto sprendinių įgyvendinimui 
reikalingų atjungimų preliminarių laikotarpių suderinimą su Pareiškėju atsakingas projektuotojas. 

http://www.litgrid.eu/
mailto:info@litgrid.eu
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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17. Kreiptis į PSO dėl suderinto PT dalies techninio projekto ekspertizės organizavimo, 
pasirašytoje prijungimo paslaugos sutartyje nurodyta tvarka ir sąlygomis. Pareiškėjas privalės 
užtikrinti, kad bus pataisytas PT dalies techninis projektas ekspertizės išvados, kad PT dalies 
techninį projektą galima tvirtinti, gavimui. 

18. Gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei toks bus reikalingas) PSO elektros perdavimo 
daliai ir jį pateikti PSO. 

19. Apmokėti visas PT dalies techninio projekto rengimo, ekspertizės (jei tokia bus 
reikalinga), statybą leidžiančių dokumentų gavimo (jei toks bus reikalingas), PT dalies techninio 
projekto vykdymo priežiūros išlaidas bei visas PT dalies statybos ar rekonstrukcijos sąnaudas 
teisės aktų nustatyta tvarka. 

20. Užtikrinti, kad PT dalies techninį projektą rengiantis projektuotojas privalės atlikti projekto 
vykdymo priežiūrą. 

21. Suderintą PT dalies techninį projektą perduoti pagal LITGRID AB reikalavimus techninio 
projekto sudėčiai, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Reikalavimai techninių projektų sudėčiai, tik kartu su teigiama projekto ekspertizės išvada, PSO 
vardu gautu statybą leidžiančiu dokumentu bei techninio projekto vykdymo priežiūros sutartimi. 

22. Įsivertinti, kad tuo atveju, jei Pareiškėjas nepasinaudos Aprašo 481.2 punkte numatyta 
teise, bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1061 (paskelbtu 2021 m. 
gruodžio 8 d.) „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų 
taikymo“ ir įvertinti poreikį taikyti statinio informacinę modeliavimo sistemą“. 

23. Įsivertinti, kad tuo atveju, jei Pareiškėjas nepasinaudos Aprašo 481.2 punkte numatyta 
teise, PT dalies techniniame projekte numatytų darbų viešojo pirkimo procedūros bus pradėtos tik 
gavus statybą leidžiantį dokumentą. 

24. Jei PT dalyje projektuojami nauji įrenginiai arba esamų įrenginių pakeitimas, su PSO 
suderinti pagrindinės įrangos atitikimą PSO reikalavimams. Derinimas vykdomas po PT dalies 
techninio projekto suderinimo su PSO bei gavus techninio projekto teigiamą ekspertizės išvadą. 
Įrangos atitiktis su PSO turi būti suderinta prieš pradedant rengti darbo projektą ir užsakant 
pagrindinę įrangą. Pagrindinės įrangos atitikties PSO reikalavimams pagrindimo tvarka (toliau — 
Tvarka) pateikiama www.litgrid.eu: Apie Litgrid> Litgrid pirkimai > Reikalavimai siūlomos įrangos 
atitikties pagrindimui. Tvarkoje naudojamos sąvokos — „Rangovas“, „Užsakovas“, „Techninis 
projektas“ atitinka prijungimo sąlygose naudojamas sąvokas — „Pareiškėjas“, „PSO“, „PT dalies 
techninis projektas“. Teikiant pagrindinės įrangos dokumentaciją, Pareiškėjas privalo vadovautis 
visais Tvarkoje nurodytais reikalavimais, išskyrus 2 punktą. Pareiškėjas teikia užpildytas PT dalies 
techninio projekto technines specifikacijas su atitikties reikalavimus pagrindžiančia dokumentacija. 
PT dalies techninio projekto techninėmis specifikacijos pildomos naudojant su PSO suderinto PT 
dalies techninio projekto techninių specifikacijų bylas. Pagrindinės įrangos atitikties PSO 
reikalavimams pagrindimui dokumentacija turi būti teikiama pilnos apimties dalimis, kaip yra 
suskirstyta Tvarkos 1 lentelėje (pvz. Elektrotechnikos dalis, Elektros perdavimo linijų dalis ir t.t.). 
Pateikta derinimui atskirų įrenginių arba nepilnos apimties įrenginių dalies dokumentacija nebus 
peržiūrima. 

25. Gauti iš PSO pritarimą Pareiškėjo dalies techniniam projektui. 
26. Parengti įrenginiams, prijungiamiems prie elektros perdavimo tinklų, bandymo atlikimo 

programą, kuri privalo būti suderinta su PSO. Įrenginiai turi būti patikrinami atliekant natūrinius 
bandymus, kuriuose turi dalyvauti PSO atstovai. Atlikus bandymus paruoš ir pateiks PSO bandymų 
ataskaitą. 

27. Atlikti Pareiškėjo dalyje reikalingus statybos darbus, o pastatyti elektros perdavimo tinklo 
dalies ir Pareiškėjo dalies energetikos objektai atitiks visus PSO prijungimo sąlygų ir teisės aktų 
reikalavimus. Pareiškėjui privaloma pakviesti PSO atstovus į Pareiškėjo nuosavybėje esančių 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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elektros įrenginių (TP ir elektrinių) techninio įvertinimo komisiją (-as) ir statybos užbaigimo komisiją 
(-as). 

28. Užtikrinti, kad Pareiškėjo taikomos informacinės ir fizinės saugos priemonės atitinka: 
28.1. strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių energetikos ministro 

valdymo sričiai priskirtų įmonių ir įrenginių fizinės ir informacinės saugos reikalavimus; 
28.2. PSO prijungimo sąlygose nurodomus fizinės ir informacinės saugos reikalavimus; 
28.3. informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui, skelbiamus dokumente 

patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Informacijos saugai > Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir 
diegimui; 

28.4. informacijos saugumo reikalavimus paslaugų teikimui, skelbiamus dokumente 
patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Informacijos saugai > Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui. 

29. Užtikrinti, kad visi įrenginiai ir medžiagos turi atitikti kilmės šalies reikalavimus, nurodytus 
PSO reikalavimuose, ir negali būti importuojamos iš šalių, iš kurių importas yra draudžiamas pagal 
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimus arba jeigu yra taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, 
Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų tarptautinės 
sankcijos. PSO pareikalavus, Pareiškėjas ar Pareiškėjo statybos rangovas įsipareigoja pateikti 
PSO informaciją ir/ar dokumentus apie įrenginių ir medžiagų kilmės šalį, gamintoją ir jo akcininkus. 

30. Įranga, teikiamos paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 kovo 30 
d. nutarimo Nr.280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 
dalių nuostatų įgyvendinimo“ aktualios redakcijos keliamus reikalavimus. 

31. Neteikti jokios informacijos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Kinijos 
Liaudies Respublikos subjektams (ar jiems atstovaujantiems asmenims) ir užtikrinti, kad šių 
valstybių subjektai ir asmenys nebūtų pasitelkiami dalyvauti sandoryje jokiomis formomis). 

32. Užtikrinti, kad statant objektą, kuris vėliau bus perduotas PSO, nebūtų įsigyjamos prekės 
ar įranga iš valstybių bei teritorijų, kurios nurodytos Vyriausybės nutarimo 1.3 papunktyje. 

Į turinį 
2 skyrius. Reikalavimai planuojamai teritorijai 

 

1. Pateikti dokumentus (savininkų sutikimus, nuomos sutartis, jei jose yra numatyta žemės 
sklypo dalies subnuoma) įrodančius, kad PSO statytojo teisių įgyvendinimui bus perduodama teisė 
į žemės sklypą ar sklypo dalį, kuri reikalinga XX/330 kV Dubriškio TP statybai bei jos eksploatacijai 
(įskaitant vietą perspektyviniams elementams). 

2. Užtikrinti, kad nebus apribota nuomotojų nuosavybės teisė į žemės sklypą ar sklypo dalį, 
kuri reikalinga XX/330 kV Dubriškio TP statybai ir eksploatacijai arba nebus kitaip apribota PSO 
statytojo teisė iki nuomos/subnuomos sutarties įregistravimo Nekilnojamojo turto registre (toliau – 
NTR). 

3. Pateikti žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių 
koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje, kuriame turi būti: 

3.1. išskirta XX/330 kV Dubriškio TP statybai bei jos eksploatacijai reikalinga žemės sklypo 
dalis ir nustatytas šios dalies plotas, jei PSO statytojo teisių įgyvendinimui bus perduodama sklypo 
dalis; 

3.2. nurodytas privažiavimas arba nustatytas kelio servitutas prie PSO statytojo teisių 
įgyvendinimui perduodamo žemės sklypo ar sklypo dalies. Žemės sklypo plane turi būti pažymėtas 
privažiavimo kelias arba kelio servitutas ir jo posūkio taškų koordinatės, plotas. Jeigu kelio 
servitutas nesusijungia su valstybinės reikšmės keliu/gatve, turi būti užtikrinama teisė patekti iki 
PSO statytojo teisių įgyvendinimui perduodamo žemės sklypo ar sklypo dalies; 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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3.3. inicijuoti žemės sklypo (jo dalies) nuomos (subnuomos) ar teisių į žemės sklypą (jo dalį) 
įsigijimo, užstatymo teisių perleidimo taip pat reikalingų servitutų sutarties/-čių sudarymą techninio 
projekto rengimo metu ir organizuoti jos/-ų pasirašymą. Pareiškėjas prašymą dėl sutarties 
iniciavimo pateikia el. paštu info@litgrid.eu. Su PSO pasirašyta sutartis per 10 d. d. turi būti 
įregistruota Nekilnojamojo turto registre. 

4. Pakeisti PSO statytojo teisių įgyvendinimui perduodamo žemės sklypo/žemės sklypo 
dalies paskirtį į kitą, naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 
teritorijas bei pateikti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą su įregistruotais 
pakeitimais. 

5. Naujas atramas parinkti ir pastatyti taip, kad nepadidėtų esamų elektros tinklų apsaugos 
zonų ribos. Naujų atramų statybai ne tuose pačiuose žemės sklypuose turi būti gauti žemės sklypų 
savininkų raštiški sutikimai. 

6. Paaiškėjus, kad naujai nustatomos ar pasikeičia PSO valdomų inžinerinių tinklų apsaugos 
zonų ribos, derinant PT dalies techninį projektą, nustatyti/pakeisti ir įregistruoti/išregistruoti NTR 
teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, bei servitutus, suteikiančius 
teisę tiesti, aptarnauti, naudoti požemines/antžemines komunikacijas. Turi būti atlikti visi reikalingi 
veiksmai dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, įregistravimo NTR 
bei organizuotas sutarčių dėl neterminuotų servitutų nustatymo pasirašymas su žemės sklypų 
savininkais (susitikimą su notaru organizuoti ne anksčiau kaip po 3 d. d. nuo visų notarinei sutarčiai 
sudaryti būtinų dokumentų suderinimo su PSO). Notarinės sutarties turinio apimtyje turi būti 
nurodytas ir žemės sklypo (-ų) savininko (-ų) sutikimas dėl PSO valdomų inžinerinių tinklų 
apsaugos zonų ir nustatymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų įstatymo 7 straipsniu. Derinant PT dalies techninį projektą pateikti žemės sklypų 
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus su įregistruotais servitutais ir 
teritorijomis, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, bei kitus būtinus trečiųjų 
šalių sutikimus. Brėžiniuose pažymėti esamas ir projektuojamas PSO valdomas inžinerinių tinklų 
apsaugos zonas. 

7. Užtikrinti nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytų, pasikeitusių ir (ar) panaikintų teritorijų, 
kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – PSO valdomų inžinerinių tinklų 
apsaugos zonų įregistravimą (išregistravimą) valstybės registre ir kadastre. Esant poreikiui atlikti 
elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų plano keitimą bei su juo susijusius kitus būtinus 
veiksmus ir įregistruoti (išregistruoti) nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytas, pasikeitusias ir 
(ar) panaikintas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – elektros 
tinklų apsaugos zonos. Derinant techninį projektą pateikti teritorijų, kuriose taikomos specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos erdvinius duomenis su užpildytais atributiniais duomenimis (.shp 
formatu, kiekvienam objektui atskiras failas). 

8. Jeigu PSO valdomos inžinerinių tinklų apsaugos zonos nustatomos mažesnio, negu 
anksčiau nustatytos LR energetikos ministro įsakymu patvirtintame elektros perdavimo tinklų 
apsaugos zonų teritorijų plane, dydžio, apie PSO valdomų inžinerinių tinklų apsaugos zonų 
teritoriją viešai paskelbiama LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka. Jeigu žemės sklypai nebepatenka į nustatytą sumažėjusią PSO valdomų 
inžinerinių tinklų apsaugos zonų teritoriją (arba jų dalis, patenkanti į šią teritoriją, pasikeičia), šių 
žemės sklypų savininkai, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniai, taip pat fiziniai ar juridiniai 
asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, naudojantys žemę pagal Nekilnojamojo turto 
registre įregistruotą sutartį, ir (ar) šioje nustatytoje teritorijoje esančių Nekilnojamojo turto registre 
įregistruotų nekilnojamųjų daiktų savininkai ar patikėtiniai apie tai informuojami LR specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka. 

mailto:info@litgrid.eu
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9. Jei projektuojamai XX/330 kV Dubriškio TP prijungti prie skirstyklos reikės nutiesti ilgesnę 
kaip 3 km oro liniją, būtina atlikti projektuojamų elektros įrenginių poveikio aplinkai vertinimo 
procedūras pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo nuostatas. Patvirtintą atranką dėl PAV ar PAV ataskaitą ir atsakingos institucijos 
sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių pateikti PSO. 

10. Jei projektuojamai XX/330 kV TP prijungti prie oro linijos/skirstyklos reikės nutiesti PSO 
nuosavybės riboje naują EPL ir trasa bus planuojama per miško žemę, atlikti miško žemės 
pavertimą kitomis naudmenomis ir paverčiamą miško žemės plotą išregistruoti iš Lietuvos 
Respublikos miškų valstybės kadastro, pakeitimus įregistruoti Nekilnojamojo turto kadastre ir 
Nekilnojamojo turto registre. 

11. Visus minėtus dokumentus pateikti teikiant derinti PSO elektros perdavimo tinklo dalies 
techninį projektą. 

12. Tuo atveju, jei po XX/330 kV TP pajungimo į PT pasikeis susijusių elektros perdavimo 
linijų pavadinimai ir/ar atramų numeracija, parengti ir pateikti PSO derinimui elektros perdavimo 
linijų kadastrinių matavimų bylas. Kadastrinių matavimų bylos pateikiamos po visų elektros 
perdavimo linijų statybos/rekonstrukcijos darbų užbaigimo. 

13. OL rekonstrukcija turi būti vykdoma esamų elektros tinklų apsaugos zonų ribose, 
neišplečiant ir nepakeičiant jų ribų. Naujas atramas parinkti ir pastatyti taip, kad nepadidėtų esamų 
oro linijų apsaugos zonų ribos, kurios nustatytos aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų 
apsaugos zonų teritorijų planuose, patvirtintuose LR Energetikos ministro įsakymu. Elektros tinklų 
apsaugos zonų ribos sutartiniais ženklais pažymimos brėžiniuose. Naujų atramų statybai ne tuose 
pačiuose žemės sklypuose turi būti gauti žemės sklypų savininkų raštiški sutikimai. 

14. Paaiškėjus, jog dėl techninio projekto sprendinių pasikeičia esamų elektros tinklų 
apsaugos zonų ribos atlikti veiksmus nurodytus 6-12 p. 

Į turinį 
3 skyrius. Pasirašomos sutartys 

 

1. Prijungimo paslaugos sutartis ir prijungimo laikotarpis: 
1.1. Pareiškėjo įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo sutarties pasirašymo su 

PSO metu ir prijungiant Pareiškėjo įrenginius prie elektros perdavimo tinklo, Pareiškėjas turi turėti 
galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus; 

1.2. prijungimo prie elektros perdavimo tinklų laikotarpis skaičiuojamas nuo prijungimo 
paslaugos sutarties tarp Pareiškėjo ir PSO pasirašymo dienos; 

2. Pareiškėjas įsipareigoja, ne vėliau kaip iki elektrinių prijungimo technologiniams 
bandymams perdavimo tinkluose atlikimo (paleidimo derinimo darbų) sudaryti elektros energijos 
perdavimo paslaugos sutartį, disbalanso pirkimo-pardavimo sutartį su PSO ar kita už balansą 
atsakinga šalimi, taip pat kitas sutartis, reikalingas užtikrinti elektrinių eksploatavimą ir jose 
pagamintos elektros energijos pardavimą. 

3. Pareiškėjas privalo pasirašyti ankščiau minėtas sutartis taip pat šiais atvejais: 
3.1. kai kiekvieno atskiro juridinio asmens vėjo/saulės/kito tipo elektrinės ar jų grupės iki 

nuosavybės ribos su PSO prijungiamos per atskirus galios transformatorius, neturint elektrinio 
ryšio galios transformatoriaus vidutinės (ne PSO priklausančios) įtampos pusėje; 

3.2. kai iki Pareiškėjo nuosavybės ribos su PSO jungiamos kitų juridinių asmenų vėjo/saulės/ 
kito tipo elektrinės ar jų grupės elektrinių parkuose kartu su Pareiškėjo vėjo/saulės elektrinėmis ar 
jų grupėmis elektrinių parkuose galios transformatoriaus vidutinės (Pareiškėjui priklausančioje) 
įtampos pusėje turint elektrinį ryšį ir sudaro vieną perdavimo tinklo objektą; 
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3.3. kai juridinio asmens vėjo/saulės/kito tipo elektrinių parkas prijungiamas prie elektros 
perdavimo tinklo per jau prijungtą ir veikiančią Pareiškėjo transformatorių pastotę ir sudaro vieną 
perdavimo tinklo objektą; 

3.4. visais šiame punkte nurodytais atvejais kitas juridinis asmuo, pageidaujantis prijungti 
savo vėjo/saulės/kito tipo elektrines ar jų grupes elektrinių parkuose prie Pareiškėjo elektros tinklo 
turi kreiptis į Pareiškėją prijungimo sąlygas gauti. Savo ruožtu Pareiškėjas privalo kreiptis į PSO dėl 
prijungimo sąlygų ir numatomų pakeitimų elektros tinkle, susijusių su generuojančios galios 
padidėjimu. Už kitų juridinių asmenų vėjo/saulės/kito tipo elektrinių, prijungtų prie Pareiškėjo 
elektros tinklo disbalansą bei tarpusavio atsiskaitymus už perdavimo ir kitas paslaugas atsako 
Pareiškėjas. 

Į turinį 
4 skyrius. Reikalavimai projekto įgyvendinimo terminų planavimui 

 

1. Techninio projekto derinimo metu suderinti su PSO projekto įgyvendinimui reikalingas PT 
dalies įrenginių atjungimų datas. Konkretūs atjungimai ir datos numatomos atskirame nuo techninio 
projekto dokumente, kuris bus neatskiriama Pareiškėjo elektros įrenginių prijungimo prie elektros 
perdavimo tinklo paslaugos sutarties dalis. Dokumento forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: 
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos. 

2. Žr. Informaciją I dalis. Prijungimo aprašymas. 
3. Perdavimo tinklo 330-110 kV dalies elektros įrenginių atjungimai, esantys Pareiškėjo 

elektros įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo paslaugos sutarties priede, 
Operatoriaus bus įtraukti į metinį PSO dalies elektros įrenginių atjungimų grafiką. Nepriklausomai 
nuo to, ar tarp Pareiškėjo ir PSO jau buvo suderintos projekto įgyvendinimui reikalingos PT dalies 
įrenginių atjungimų datos, projektuotojas, Pareiškėjas arba projekto įgyvendinimo rangovas, 
priklausomai nuo esamos situacijos, savalaikiai pateikia PSO derinimui reikalingą informaciją dėl 
metinio PSO dalies elektros įrenginių atjungimų grafiko sudarymo (metinį grafiką derina PSO). 
Nesant pasikeitimų nei trukmėse, nei atjungimų apimtyse nuo Perdavimo tinklo 330-110 kV dalies 
elektros įrenginių atjungimų, numatytų Pareiškėjo elektros įrenginių prijungimo prie elektros 
perdavimo tinklo paslaugos sutarties priede, šis žingsnis yra patvirtinantis ketinimus vykdyti 
projektą numatytu grafiku, esant pasikeitimams – PSO atliks derinimą iš naujo. Vėlesniuose 
etapuose, vykdant mėnesio laikotarpio planavimą, projektui įgyvendinti reikalingi atjungimai gali 
būti derinami mėnesio laikotarpio atjungimų grafiko sudarymo proceso metu tik, kai nurodomi 
atjungimai buvo suplanuoti ir suderinti metiniame grafike. 

4. Detalūs reikalavimai, susiję su projekto įgyvendinimo darbų-atjungimo grafiku ir kita 
planavimui bei atjungimų suderinimui reikalinga informacija pateikiami skyriuje „Reikalavimai 
projekto vykdymo eiliškumui ir etapams“. 

Į turinį 
 
II DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO DALIAI 
 

5 skyrius. Bendrieji reikalavimai 
 

1. Parengti techninių specifikacijų bylą, vadovaujantis reikalavimais pateikiamais 
internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Techninių projektų specifikacijos. 

2. Rengiant darbų organizavimo dalį turi būti numatyti projektiniai sprendiniai, nustatantys 
technines priemones, darbų metodus, užtikrinančius darbuotojų saugą. 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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3. PT dalies techninio projekto aiškinamajame rašte numatyti, kad parengto darbo projekto 
kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti detalūs dokumentacijos sąrašai, kurie bus 
teikiami rekonstravimo/statybos darbų techniniam įvertinimui bei statybos užbaigimui, 
vadovaujantis PSO patvirtintu 2021-12-03 Nr. 21NU-460 Perdavimo tinklo objektų 
statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašu. Detalūs dokumentacijos sąrašai turi būti suderinti 
su PSO. 

4. Visi įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su PSO ir atitikti Perdavimo 
tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo metodinių nurodymų 
reikalavimus. Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. Visų 
naujų elektros įrenginių ir spintų operatyviniai užrašai turi būti numatyti ant atsparių atmosferos 
poveikiui lentelių. ASĮ, NSSRS, KSSRS, RAA spintose esančių įrenginių ir automatinių jungiklių 
užrašai turi būti suderinti su PSO prieš pradedant įrenginių bei įrangos gamybą. Kartu su XX/330 
kV Dubriškio TP statyba keičiant ar naujai montuojant įrangą kitose pastotėse operatyviniai 
susijusių su 330 kV OL pirminių ir antrinių el. įrenginių pavadinimai turi būti keičiami, taip pat galioja 
reikalavimas, jog šiose pastotėse visi naujai montuojamų ar keičiamų įrenginių, spintų bei linijų 
žymėjimai turi būti suderinti su PSO. 

Į turinį 
6 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliškumui ir etapams 

 

1. PT dalies techniniame projekte turi būti aprašytas projekto vykdymo eiliškumas ir etapai. 
Rangos darbų vykdymo etapų ir jų trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo detalizacija turi būti tokio 
lygio, kad būtų aiškios reikalingų atjungti veikiančių įrenginių apimtys bei preliminarios trukmės, 
taip pat nurodytos etapų trukmės. Atjungimų apimtys PSO elektros perdavimo tinklo dalies 
techninio projekto rengimo metu derinamos su PSO. 

2. Projektuotojas, sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą vadovaujasi principu, jog 
veikiantys elektros įrenginiai būtų atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Projektuotojas, 
sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą, vadovaujasi: 

2.1. PT dalies techninio projekto SO dalyje išskirti darbus (įskaitant ir darbus kitose 
susijusiose TP), kurie atliekami be įtampos atjungimo, su įtampos atjungimu nurodant atjungimų 
apimtis ir trukmes; 

2.2. įvertinti atjungimų poreikius dėl naujos Dubriškio TP prijungimo prie PT ir su tuo 
susijusius pakeitimus kitose TP keičiant jose esamą įrangą, taip pat keičiant jose įrenginių 
operatyvinius pavadinimus (su naujos Dubriškio TP prijungimu keisis ir 330 kV OL pavadinimas, 
pavadinimai kitose TP), jų markiruotes, taip pat poreikius dėl kitų susijusių TP testavimo darbų su 
dispečerinio valdymo sistema; 

2.3. esamos 330 kV OL atjungimas galimas tik jos rekonstravimo darbams dėl pastatytos 
Dubriškio TP prijungimo prie elektros perdavimo tinklo, t.y. Dubriškio TP statybos metu minėtos 
linijos atjungimai negalimi; RAA nuostatų keitimui, maksimalus galimas vieno prijunginio 
atjungimas yra iki 3 k. d.. Prijunginių atjungimai turi būti nevienalaikiai ir jų atjungimų galimybės bei 
seka bus vertinama techninio projekto derinimo metu. 330kV kitų linijų prijunginių atjungimai turi 
būti atjungiami po vieną jungtuvą, po vieną apsaugų komplektą, kitą paliekant darbe; 

2.4. projektavimo metu, atsiradus pagrįstam poreikiui atjungti/išjungti tam tikrą dalį antrinės 
įrangos, tokios apimtys ir galimybės bus derinamos kartu su techniniu projektu. 

3. Techniniame projekte nurodyti: 
3.1. PT dalies darbų vykdymo rangovas atsakingas už objekto rekonstrukcijos darbų- 

atjungimo grafiko parengimą bei suderinimą su PSO. Detalus rekonstrukcijos darbų-atjungimo 
grafikas turi būti suderintas ne vėliau kaip 90 k. d. iki rangos darbų pradžios objekte. Darbų- 

http://www.litgrid.eu/
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atjungimų grafiką rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darbų eigai 
ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė darbų-atjungimų grafiko forma- 
pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Atjungimų grafikų formos; 

3.2. rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia 
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. kitiems metams, 
110 kV dalies įrenginiams – iki einamųjų metų spalio 31 d. kitiems metams; 

3.3. rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia 
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamojo mėnesio 1-os dienos kitam mėnesiui, 
110 kV dalies įrenginiams – iki einamojo mėnesio 5-os darbo dienos kitam mėnesiui; 

3.4. bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos 
darbų-atjungimų grafiko datų, arba atjungimai kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darbų- 
atjungimų grafike, arba Rangovas nebuvo pateikęs PSO informacijos pagal šio skyriaus 3.4. ir 3.5. 
punktų reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas 
prašomu laiku, negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdžiu dėl PSO kaltės. Tokie 
neplaniniai atjungimai neturės prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir mėnesiniame grafike 
numatytus darbus; 

3.5. organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, įžeminti kertamąsias 
0,4-35 kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darbų vykdymo grafiką, 
kurį prieš 20 kalendorinių dienų iki darbų pradžios pateikia PSO ir AB ESO atsakingiems 
asmenims derinimui excel formate. Grafiko suderinimas atliekamas ne vėliau kaip prieš 15 
kalendorinių dienų iki darbų pradžios. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma pateikiama 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos; 

3.6. AB ESO operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO suderintą, patvirtintą kertamųjų linijų 
grafiką derina su tinklų naudotojais (jeigu reikia) atjungimo laiką; 

3.7. aplinkos temperatūrai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C AB ESO tinkle vykdomi tik tie 
planiniai darbai, kurių metu elektros energijos tiekimas AB ESO tinklų naudotojams 
nenutraukiamas arba nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms; 

3.8. aplinkos temperatūrai nukritus žemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie planiniai 
darbai, kurių metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO tinklų naudotojams; 

3.9. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose (toliau – OL), kertamųjų 0,4- 
35 kV oro linijų įžeminimą gali atlikti: 

3.9.1. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus STO įrenginiuose; 
3.9.2. AB ESO operatyviniai darbuotojai; 
3.9.3. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO įrenginiuose 

(leidimą išduoda STO); 
3.10. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamųjų 0,4-35 kV oro linijų laidų 

nuėmimą, uždėjimą gali atlikti: 
3.10.1. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO elektros įrenginiuose (leidimą 

išduoda AB ESO); 
3.10.2. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO įrenginiuose; 
3.10.3. AB ESO operatyviniai darbuotojai; 
3.11. PT dalies techninį projektą (Statybos darbų organizavimo dalis) suderinti raštu su AB 

ESO Dispečerinio valdymo departamento Režimų planavimo skyriumi (derina dalį, susijusią su 110 
kV galios transformatorių, kitų skirstomojo tinklo įrenginių darbo režimais esamose pastotėse). 
Projektuotojas derinimo su AB ESO procesą gali pradėti tik kai bus PSO suderinimas; 

3.12. rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą 
vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo 

http://www.litgrid.eu/
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dienomis bei darbo valandomis (įjungimui iki bandomosios eksploatacijos pradžios skirti 1 darbo 
dieną). Įjungimo programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina rangovas. 

Į turinį 
7 skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai 

 
1. Pareiškėjas PT dalies techniniame projekte numatys, kad turi būti: 
1.1. parengta, suderinta su PSO ir perduota PSO patvirtinta naujų XX/330 kV Dubriškio TP 

330 kV bei jos prie jos prijungtų TP operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija: 
1.1.1. principinė schema (-os) su nurodytais įrenginių operatyviniais pavadinimais; 
1.1.2. savų reikmių (KSS, NSS) schemos su nurodytais įrenginių operatyviniais 

pavadinimais; 
1.1.3. įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių); 
1.1.4. tipiniai perjungimo lapeliai; 
1.2. iki/dėl XX/330 kV Dubriškio TP 330 kV skirstyklos prijungimo prie PT, atnaujinta, 

papildyta/ pakoreguota bei suderinta su PSO ir perduota PSO patvirtinta Panevėžys, Utena 330 kV 
skirstyklų operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija: 

1.2.1. minėtų pastočių 330 kV skirstyklų principinės schemos su nurodytais įrenginių 
operatyviniais pavadinimais; 

1.2.2. minėtų pastočių 330 kV skirstyklų savų reikmių (KSS, NSS) schemos su nurodytais 
įrenginių operatyviniais pavadinimais; 

1.2.3. minėtų pastočių 330 kV skirstyklų įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos 
(pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių); 

1.2.4. minėtų pastočių 330 kV skirstyklų tipiniai perjungimo lapeliai; 
1.3. iki XX/330 kV Dubriškio TP 330 kV skirstyklos prijungimo prie PT parengtos, suderintos 

su PSO ir perduotos PSO patvirtintos naujų elektros perdavimo linijų ir taip pat Panevėžys - 
Dubriškis bei Dubriškis - Utena tipinės perjungimo programos; 

1.4. visos schemos pateikiamos popierinės, pasirašytos bei skaitmeninėse laikmenose 
redaguojamu *.dwg ir neradeguojamu *.pdf formatais; 

1.5. įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių) 
rengiamos lietuvių kalba ir pateikiamos rangovo pasirašytos ir užsakovo patvirtintos popieriuje ir 
skaitmeninėse laikmenose *.docx formatu be redagavimo apribojimų; 

1.6. tipiniai perjungimo lapeliai (toliau — TPL) sudaromi visiems naujai statomiems 
įrenginiams (jungtuvams, prijunginiams, šynoms, pagrindinėms prijunginių ir šynų apsaugoms); 

1.7. tipinės perjungimo programos (toliau — TPP) sudaromos elektros perdavimo linijoms; 
1.8. TPL, TPP sudaromi atskirai atjungimui/išjungimui ir įjungimui; 
1.9. TPL ir TPP sąrašas derinamas su PSO atskirai techninio projekto derinimo metu; 
1.10. TPL ir TPP derinami su PSO Sistemos valdymo centru (pirminė komutacija) bei 

Infrastruktūros priežiūros centro personalu (operacijos antrinėse grandinėse) bei pateikiami PSO 
Sistemos valdymo centrui popierinės, pasirašytos ir *.docx formatu be redagavimo apribojimų 
kompiuterinėje laikmenoje lietuvių kalba; 

1.11. parengtų ir suderintų TPL bei TPP pagrindu rangovas turi organizuoti automatizuotų 
tipinių perjungimo lapelių testavimą su PSO dispečerinio valdymo sistema (toliau — DVS). 
Pasiruošimas testavimams (PSO DVS pagal patvirtintus TPL, TPP konfigūruoja PSO DVS 
administratorius), bei testavimai turi būti numatyti projekto vykdymo grafike išskiriant juos nuo kitų 
darbų atskiromis eilutėmis. 

2. Dokumentacijos pateikimo terminai turi būti numatyti projekto vykdymo grafike, o 
detalizuoti – ir darbų-atjungimų grafike. 

Į turinį 



16 
 

 
 
 

8 skyrius. Reikalavimai pirminei įrangai ir savosioms reikmėms 
 

1. Patikrinus aukščiau sąlygose nurodytų kitų susijusių TP (jeigu tokios TP yra numatytos) 
pirminės įrangos ir savųjų reikmių įrenginių vardinių charakteristikų tinkamumą pasikeitus 
instaliuotai galiai bei nustačius įrenginių techninių charakteristikų netinkamumą, būtina numatyti tų 
įrenginių pakeitimą ir juos pakeisti naujais. Techniniame projekte pateikti skaičiavimo rezultatus ir 
išvadas dėl įrenginių keitimo poreikio arba jų tinkamumo tolimesnei eksploatacijai. Atliekant esamų 
įrenginių patikrinimą bei parenkant naujų pirminių įrenginių vardinę srovę, įvertinti prie tinklo 
prijungiamo generuojančio šaltinio pilnutinę galią (S, VA), skaičiavimuose nurodant atitinkamą 
galios faktorių (cos ϕ). Esamų pirminių įrenginių (jungtuvų, skyriklių, srovės matavimo 
transformatorių, ryšio užtvėriklių ir pan.) tinkamumo įvertinimui, techniniame projekte turi būti 
pateiktos atskirų įrenginių vardinės charakteristikos – vardinė pirminė (ilgalaikė) srovė ir vardinė 
trumpojo jungimo atsparumo (terminė) srovė. Srovės matavimo transformatorių įvertinimui 
papildomai turi būti pateikiama informacija apie vardinę ilgalaikę terminę srovę (Icth) bei 
transformacijos koeficiento keitimo galimybę (atšakos antrinėse srovės matavimo apvijose) jeigu 
konkrečiuose transformatoriuose tokių yra. Esant įrenginių keitimo poreikiui turi būti numatomas 
demontuojamų įrenginių utilizavimas arba perdavimas į PSO avarinį rezervą suderinus su 
Infrastruktūros priežiūros centro (IPC) personalu. Jei numatoma demontuoti esamus įrenginius, 
perduodamiems į avarinį rezervą įrenginiams prieš demontavimą turi būti atlikti bandymai pagal PT 
įrenginių bandymo reglamento reikalavimus. Numatyti išsaugomų įrenginių pristatymą į IPC 
paskirtą avarinio rezervo saugojimo vietą. Visų naujai projektuojamų įrenginių charakteristikos turi 
tenkinti PSO standartinius techninius reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

2. Pirminių įrenginių išdėstymas turi būti projektuojamas optimaliai išnaudojant pastotės 
teritoriją. 

3. Projektuojant parinkti maksimaliai funkcionalų ir techniškai ekonomiškai naudingą 330 kV 
skirstyklos įrenginių išdėstymą. Projektuojant turi būti kiek įmanoma išvengiama aukštos įtampos 
elektros tiltų, OL užvedimų arba šynų susikirtimų skirtingose plokštumose, kitų nestandartinių 
sprendinių, galinčių apsunkinti eksploatavimą, elektros energijos perdavimą arba sukelti pavojų 
eksploatuojančiam personalui. Principinė schema po rekonstrukcijos/naujos statybos turi 
maksimaliai atitikti projektavimo užduotyje/sąlygose pateiktą principinę schemą. Turi būti 
išlaikomas įrenginių ir sumontavimo sprendinių vienodumas visuose skirstyklos prijunginiuose, 
išskyrus atvejus, kai LITGRID AB sutinka su kitokiu sprendiniu. Projektavimo metu planuojant 
objekto statybos įgyvendinimo etapus, jei reikalinga, numatyti laikinas technines ir organizacines 
priemones, siekiant įvykdyti visus LITGRID AB ir trečiųjų šalių reikalavimus dėl projekto 
įgyvendinimo etapų bei aukštos įtampos įrenginių išjungimo galimybių bei terminų. Tokios 
priemonės gali būti: papildomos laikinos atramos, šuntuojantys šynų tiltai, laikinų kabelinių jungčių 
panaudojimas ir kt. Visos papildomos organizacinės ir techninės priemonės turi būti įvertintos ir 
įtrauktos į projekto apimtį. LITGRID AB papildomai nedengs išlaidų, susidariusių dėl šių laikinų 
sprendinių panaudojimo, jei tokios priemonės bus reikalingos projekto įgyvendinimo eigoje. 

4. Skirstyklos įrenginių išdėstymą projektuoti taip, kad būtų galimybė ateityje išplėsti 
skirstyklą pratęsiant šynas bei prie jų prijungiant naujus prijunginius iš bet kurios šynų pusės. 
Atskiros šynos (pvz. Š-301 ir Š-302) turi būti projektuojamos kaip nepriklausomas įrenginys 
neturintis bendrų konstrukcinių elementų (laikančių metalo konstrukcijų, pamatų ir pan.) su kitomis 
TP įrengiamomis šynomis. Turi būti išlaikoma sąlyga, kad vienos šynų sistemos gedimas, dėl 
mechaninio laikančių konstrukcijų pažeidimo, neturės įtakos kitos šynų sistemos darbui. Skirstyklos 
įrenginių išdėstymas negali apriboti arba apsunkinti galimybės prisijungti kitiems vystytojams prie 
naujai projektuojamos skirstyklos, o projektuojamų įrenginių išdėstymas turi būti toks, kad be 
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esamų įrenginių perstatymo prie skirstyklos būtų galima prijungti naujus generacijos, kaupimo ar 
vartojimo agregatus. Sprendiniai turi būti tokie, kad norint praplėsti skirstyklą nebūtų poreikio 
ateityje jos perstatyti ar iš esmės pakeisti skirstyklos įrenginių išdėstymo planą. Taip pat, naują 
skirstyklą įrengiant šalia dvigrandės oro linijos, skirstyklos išdėstymo sprendiniai turi būti parinkti 
tokie, kad be esamų skirstyklos įrenginių perstatymo būtų įmanoma prijungti abi oro linijos grandis 
prie naujai projektuojamos skirstyklos. 

5. PVP dydis turi būti suprojektuotas toks, kad tilptų visi principinėje schemoje numatytų 
statomų bei planuojamų rezervinių narvelių valdymo, apsaugų, elektros apskaitos, ryšių bei savųjų 
reikmių maitinimo įrangos įrenginiai. PVP skirstyklos padėtis įrenginių ir konstrukcijų atžvilgiu turi 
būti tokia, kad PVP būtų galima praplėsti papildomai nerekonstruojant ir neperkeliant skirstyklos 
įrenginių ir konstrukcijų, bet išlaikant reikalingus saugius atstumus iki įtampą turinčių dalių. PVP 
esančios įrangos išdėstymas turi leisti PVP praplėtimą neperstatant jame esamų aukščiau 
paminėtų valdymo, apsaugų, elektros apskaitos, ryšių bei savųjų reikmių maitinimo įrangos spintų. 

6. Numatyti privažiavimo galimybę prie visų pastotės įrenginių ir konstrukcijų. Atvirosiose 
skirstyklose prie jungtuvų ir tarp galios transformatorių (jei tokie eksploatuojami arba projektuojami) 
ir jų prijunginių turi būti nutiestas kelias montavimo, remonto mechanizmams ir įtaisams bei 
kilnojamosioms laboratorijoms. Jeigu projektuojamas žiedinis ar kitas apvažiavimas, jis turi būti 
vientisas, be tarpų, net ir tais atvejais, kai toje vietoje pirminė įranga yra neprojektuojama. Turi būti 
išlaikomas bendras projektuojamos pastotės sprendinių vienodumas. 

7. Naujos TP statybos atveju visi PSO įrenginiai, įskaitant perspektyvinius pagal pateiktą 
principinę schemą, turi būti projektuojami esamo PSO sklypo ribose, išlaikant šių sąlygų 
reikalavimus. Rekonstruojamos esamos PSO TP ar plėtros atveju prioritetu laikyti sprendinius, kai 
perspektyvinių įrenginių išdėstymas yra esamo sklypo ribose, tačiau atskirais atvejais nesant 
galimybei išpildyti šių sąlygų reikalavimų arba PSO atskirai pareikalavus, perspektyviniai įrenginiai 
gali būti atvaizduojami už PSO sklypo ribų. Tokiu atveju brėžiniuose turi būti aiškiai nurodomas 
teritorijos išplėtimo poreikis norint pastatyti perspektyvinius įrenginius pagal pateiktą principinę 
schemą. Visais atvejais visi projektuojami sprendiniai privalo būti suderinti su PSO. 

8. Projekte pateikti informaciją apie esamo regiono klimato sąlygas, įtraukiant apšalo 
sienelės storį, vėjo greitį, bei atitinkamai specifikuoti šiuos parametrus pirminių įrenginių techninėse 
specifikacijose. 

9. Oro linijų (toliau - OL) užvedimui į skirstyklos įrenginius suprojektuoti linijinius portalus su 
tempiamomis girliandomis. Portalai projektuojami taip, kad 330 kV laidų aukštis nuo žemės 
paviršiaus visame ruože nuo portalų iki galinės oro linijos atramos būtų ne mažesnis kaip 8,5 m, 
esant didžiausiam laidų įlinkiui. Išskirtiniais atvejais, linijinių portalų galima neprojektuoti, jeigu OL 
atrama yra pastotės teritorijoje, šalia skirstyklos pirminių įrenginių, o mechaninis laidų, 
nusileidžiančių iš atramos, poveikis (jėga ir kryptis) į skirstyklos įrenginius, į kuriuos prijungiami 
laidai iš atramos, neviršija/atitinka susijusių skirstyklos įrenginių mechaninio jėgos ir krypties 
atsparumo charakteristikų. Minėtu atveju, suderinus su PSO, galima projektuoti laidų užvedimą 
tiesiai iš atramos į skirstyklos įrenginius. 

10. Kiekvienam pirminiam įrenginiui suprojektuoti atskiras laikančias plienines metalo 
konstrukcijas, išskyrus aukšto dažnio užtvėriklius, kurie gali būti montuojami pakabinant. Ant 
vienos atraminės konstrukcijos leidžiama montuoti tik kabelių movas (jei tokios projektuojamos) su 
viršįtampių ribotuvais. Kitų skirtingos paskirties įrenginių įrengimas ant vienos atraminės 
konstrukcijos yra draudžiamas. Projektuojant viršįtampių ribotuvus prioritetu laikyti vertikalų 
ribotuvų pastatymą ant atskiros laikančios plieninės metalo konstrukcijos. Vertikalaus pakabinimo 
arba horizontalaus pastatymo ribotuvai projektuojami tik esant nepakankamai vietos skirstykloje ar 
esant kitoms išskirtinėms aplinkybėms, o konkretūs sprendiniai derinami techninio projekto 
rengimo metu. 
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11. Projektuojant būtina suvienodinti visų pirminių įrenginių izoliatorių spalvą. Standartinė 
izoliatorių spalva yra ruda. Skirtis gali tik viršįtampių ribotuvų spalva, kurių polimero spalva išlieka 
pilka. 

12. 330 kV skyrikliai ir jų įžeminimo peiliai turi atitikti PSO standartinius techninius 
reikalavimus. Skyriklių ir įžemiklių pavarose, kurios sumontuotos ant vienos konstrukcijos, turi būti 
įrengtos elektrinės ir mechaninės blokuotės, neleidžiančios rankiniu būdu jungti skyriklio arba 
įžemiklio pavarų variklių, esant įjungtam įžemikliui arba skyrikliui atitinkamai. Skyriklių ir stacionarių 
įžeminimo peilių pavarų sumontavimo aukštis turi būti numatytas toks, kad jų valdymą ir techninę 
priežiūrą/aptarnavimą galima būtų vykdyti be pakėlimo į aukštį priemonių panaudojimo. 
Stacionarūs įžeminimo peiliai turi būti naudojami įžeminti oro linijas, 330 kV šynas, jungtuvus (kartu 
su matavimo transformatoriais) iš abiejų pusių ir galios transformatorius. Projektuojant skyriklių 
technines specifikacijas jas pateikti vienoje specifikacijoje (neišskiriant įrenginių su įžeminimo 
peiliais ir papildomai nekartojant tų pačių reikalavimų) taip, kaip nurodyta standartiniuose 
techniniuose reikalavimuose. Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV skyrikliams pateikiami 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP 
savosios reikmės. 

13. 330 kV dujiniai jungtuvai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. 
Pasirenkant įrenginių išsidėstymą turi būti įvertinta, kad prie jungtuvų pavarų gali būti montuojamos 
aptarnavimo aikštelės. Vienfazių jungtuvų valdymo spintos turi būti įrengtos tokiame aukštyje, kad 
jungtuvus būtų galima valdyti nuo žemės paviršiaus. Prie kiekvienos pavaros turi būti įrengtos 
papildomos aptarnavimo aikštelės, jei pavarų negalima pasiekti nuo žemės paviršiaus. Vienas 
jungtuvų komplektas turi turėti vieną valdymo spintą. Aptarnavimo aikštelės turi būti pažymėtos 
techniniame projekte. Techniniame projekte turi būti įrašyta, kad aikštelės projektuojamos darbo 
projekto metu, įvertinant saugius atstumus nuo žmonių iki įtampą turinčių dalių pagal "EĮĮT“ ir 
"Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių“ reikalavimus ir atsižvelgiant į konkretų 
jungtuvo tipą. Būtina atsižvelgti į tai, kad pakilimas į aikšteles eksploatacijos metu reikalingas 
neatjungus įtampos. Darbo projekto brėžiniuose turi būti pavaizduotos aptarnavimo aikštelės, jų 
aukštis, atstumas nuo aikštelės pagrindo iki įtampą turinčių dalių. Atstumas nuo aikštelės pagrindo 
iki apatinio izoliatoriaus krašto turi būti ne mažesnis kaip 2,5 m. Aikštelės (jei jos yra numatytos) 
turi suteikti patogų priėjimą prie visų pavaros indikacijų (dujų slėgis, jungtuvo padėtis, spyruoklių 
būsenos indikacijos, operacijų skaitiklis, duomenų lentelė ir pan.), kurios eksploatacijos metu turi 
būti apžiūrimos ir mazgų bei elementų kuriems gali prireikti smulkaus remonto ar pakeitimo. 
Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV SF6 dujiniams jungtuvams pateikiami www.litgrid.eu: 
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

14. Įrenginių valdymo ir operatyvinių grandinių maitinimo įtampa turi būti nuolatinė 220 V DC. 
15. Suprojektuoti viršįtampių ribotuvus įrenginių apsaugai nuo viršįtampių. Viršįtampių 

ribotuvų kiekis, techninės charakteristikos ir išdėstymas 330 kV skirstykloje priklauso nuo 
viršįtampiams jautrių įrenginių (galios transformatorių, matavimo transformatorių ar ryšio 
kondensatorių ir pan.) kiekio ir jų išdėstymo. Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV viršįtampių 
ribotuvams ir apibendrinti reikalavimai viršįtampių ribotuvų įrengimui 330 kV transformatorių 
pastotėse pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai 
įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

16. Viršįtampių ribotuvai galios transformatorių prijunginiuose turi būti komplektuojami su 
viršįtampių skaitikliais, turinčiais nuotėkio srovės dydžio matuoklius. Visų viršįtampių ribotuvų 
viršįtampių skaitikliai privalo būti įrengiami 2,5 – 3 metrų aukštyje nuo žemės paviršiaus, kad būtų 
galima be papildomų pakėlimo į aukštį priemonių matyti skaitiklio reikšmes. Gali būti naudojamos 
papildomos viršįtampių ribotuvų gamintojo tiekiamos priemonės, leidžiančios viršįtampių 
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registratorius įrengti vietoje, nutolusioje nuo ribotuvo (pvz. tarpusavyje laidu sujungtų jutiklio ir 
skaitiklio kombinacija). 

17. Visi viršįtampių ribotuvai montuojami ant gamyklinių izoliuojančių padų, užtikrinant 
galimybę atlikti ribotuvų nuotėkio srovės matavimus neatjungus darbinės 330 kV įtampos. 
Kiekvienam viršįtampių ribotuvui turi būti numatomas atskiras prijungimo laidininkas (tarp 
viršįtampių ribotuvo metalinio pado ir įžeminimo įrenginio arba metalinio pado - viršįtampių 
skaitiklio - įžeminimo įrenginio) tinkamo skerspjūvio, laidininkai turi būti vientisi (be sujungimų), o jų 
ilgis turi būti parinktas toks, kad būtų išlaikytos viršįtampių ribotuvų gamintojo specifikuotos 
techninės charakteristikos. Viršįtampių ribotuvai, viršįtampių skaitikliai neturi būti sujungiami su 
įžeminimo įrenginiu panaudojant įrenginio laikančiąsias metalines konstrukcijas. Registratoriai su 
įžeminimo įrenginiais sujungiami vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. 

18. Esant poreikiui įrengti aukšto dažnio (toliau - AD) ryšio įrenginius. 330 kV AD ryšio 
užtvėrikliai ir 330 kV ryšio kondensatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. 
Projekto rengimo metu atlikti AD ryšio užtvėriklių ir ryšio kondensatorių charakteristikų parinkimo 
skaičiavimus. Visi skaičiavimai turi būti pateikti techniniame projekte. AD kanalų poreikis nurodytas 
RAA dalyje ir tikslinamas techninio projekto rengimo metu. Standartiniai techniniai reikalavimai 330 
kV AD ryšio užtvėrikliams ir 330 kV ryšio kondensatoriams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

19. Rengiant techninį projektą, 330 kV skirstyklos įrenginių apsaugai nuo tiesioginio žaibo 
smūgio sudaryti žaibosaugos planą, pagrįstai nustatant reikalingą apsaugos nuo žaibo klasę. 
Suprojektuoti ir įrengti 330 kV AS apsaugos nuo žaibo sistemą, parenkant strypinių žaibolaidžių 
kiekį, jų technines charakteristikas, montavimo aukštį, išdėstymą. Neprojektuoti žaibolaidžių ant 
transformatorių portalų. Įvertinti skirstykloje ar šalia jos esančius apsaugos nuo žaibo įrenginius 
(žaibosaugos trosus, žaibolaidžius ir ryšių bokštus, esančius LITGRID AB priklausomybėje). Jeigu 
Skirstomojo tinklo arba Pareiškėjo dalyje yra sumontuoti nauji žaibolaidžiai (rekonstruota / nauja 
TP), projektuojant PSO dalį vertinami ir Skirstomojo tinklo arba Pareiškėjo dalyje esami 
žaibolaidžiai. Jeigu Skirstomojo tinklo arba Pareiškėjo dalyje yra sumontuoti seni žaibolaidžiai 
(nerekonstruota TP), jų vertinti negalima ir būtina suprojektuoti naujus žaibolaidžius, kurie užtikrintų 
visų PSO įrenginių žaibosaugą. 

20. Žaibosaugos zonų skaičiavimui / modeliavimui naudoti sferos metodą. Žaibosaugos 
zonas apskaičiuoti / modeliuoti įvertinant saugomų įrenginių aukštį. Skaičiavimo / modeliavimo 
rezultatus kartu su brėžiniais pateikti projekte. 

21. Žaibolaidžių prijungimą prie įžeminimo įrenginių suprojektuoti taip, kad įžeminimo 
laidininko ilgis tarp žaibolaidžio prijungimo prie įžemintuvo (TP įžeminimo kontūro) taško ir 
viršįtampiams jautrių įrenginių (galios transformatorių, matavimo transformatorių, kondensatorių, 
reaktorių ir pan.) įžeminimo prijungimo prie įžemintuvo taško turi būti ne mažesnis kaip 15 m. 

22. 330 kV srovės, įtampos matavimo transformatoriai arba kombinuoti srovės – įtampos 
matavimo transformatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. Įvertinti matavimo 
transformatorių įrengimo poreikį pagal sąlygų reikalavimus relinei apsaugai ir automatikai bei 
elektros energijos apskaitai. Matavimo transformatorių įrengimo vietos, antrinių apvijų skaičius ir 
paskirtis tikslinami projektavimo metu, antrinių apvijų vardinė apkrova suskaičiuojama atsižvelgiant 
į prie apvijų jungiamų prietaisų ir įtaisų apkrovas. Srovės transformatoriai elektros energijos 
apskaitoms ir matavimų reikmėms turi būti projektuojami įvertinant galios transformatoriaus 
nominalią galią ir būtinybę užtikrinti reikalaujamą elektros energijos matavimo tikslumą visame 
apkrautumo diapazone. Jei pagal skaičiavimus reikalingos srovės transformatorių šerdys su 
skirtingais transformacijos koeficientais, jų turi būti ne daugiau dviejų. Srovės transformatorių 
transformacijos koeficientų perjungimas turi būti įrengtas antrinių grandinių pusėje. Srovės 
transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių ir atšakų tikslumo klasė - 0,2s ir 
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saugos faktorius Fs5. Visais atvejais srovės ir/arba kombinuotų matavimo transformatorių vardinė 
ilgalaikė terminė srovė (Icth) turi būti ≥ 150 %. Įtampos transformatorių elektros apskaitoms ir 
matavimui skirtų apvijų tikslumo klasė - 0,2. Elektros apskaitai naudojami matavimo 
transformatoriai iki darbų užbaigimo turi būti su Lietuvoje pripažintais patikros sertifikatais, 
išduotais gamintojo akredituotos laboratorijos, Lietuvos akredituotos laboratorijos arba kitos 
Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos, ar sertifikatus pakeičiančiais žymenimis, 
patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. Kartu su kitais dokumentais PSO turi būti pateikti matavimo 
transformatorių atliktos patikros protokolai. Standartiniai techniniai reikalavimai matavimo 
transformatoriams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

23. Įtampos transformatorių arba kombinuotų srovės - įtampos transformatorių išdėstymas 
skirstykloje turi būti suprojektuotas taip, kad atstumas nuo įtampos arba kombinuoto srovės - 
įtampos transformatoriaus bet kurios fazės prijungimo gnybto iki TP įrengiamo kelio krašto būtų ne 
ilgesnis nei 20 m. 

24. Parenkant ST antrinių apvijų charakteristikas RAA reikmėms būtina įvertinti perspektyvinį 
galimą t. j. srovės padidėjimą perdavimo tinkle per artimiausius 10 metų. Vardinis ST tikslumo ribos 
faktorius (ALF) turi būti parenkamas su ne mažesne kaip 20÷25 % atsarga nuo vertės parinktos 
atlikus skaičiavimus techniniame projekte. 

25. Naujai statomame PVP suprojektuoti 330 kV skirstyklos kintamosios srovės bei 
nuolatinės srovės savųjų reikmių skydus (toliau — atitinkamai KSSRS ir NSSRS) ir akumuliatorių 
baterijas su įkrovikliais. Visi KSSRS ir NSSRS komutaciniai aparatai ir indikacijos prietaisai turi būti 
sumontuojami spintų priekiniuose fasaduose ir turi būti pasiekiami valdymui ir apžiūrai esant 
uždarytoms spintų durims. Skirstyklos savosioms reikmėms elektros energija turi būti tiekiama ne 
mažiau kaip iš trijų (priklausomai nuo TP įrengiamų galios transformatorių skaičiaus, žr. 
reikalavimus savųjų reikmių maitinimui) nepriklausomų elektros energijos šaltinių su perjungimo 
nuo vieno šaltinio prie kito automatika. Kiekvieno nepriklausomo elektros energijos šaltinio 
galingumas turi užtikrinti visų skirstyklos savųjų reikmių elektros imtuvų maitinimą. Privalomai 
įrengiamas stacionarus reikiamos galios dyzelgeneratorius. PT transformatorių pastočių ir 
skirstyklų savųjų reikmių maitinimo techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

26. Nuolatinės srovės paskirstymui suprojektuoti NSSRS su vienguba sekcionuota šynų 
sistema (L+, L- ir PE šynomis) įrengiant dvi šynų sekcijas. Tarp I ir II šynų sekcijų turi būti kaip 
įmanoma tolygiau paskirstytas apkrovimas. Šynų sekcijų maitinimui ir akumuliatorių baterijos 
įkrovimui suprojektuoti du įkroviklius. Kiekvienas įkroviklis turi užtikrinti elektros energijos tiekimą 
visiems TP nuolatinės srovės savųjų reikmių elektros imtuvams. Standartiniai techniniai 
reikalavimai nuolatinės srovės savųjų reikmių skydui, akumuliatorių baterijai ir įkrovikliams 
pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir 
TP savosios reikmės. 

27. Techniniame projekte įrašyti, kad darbo projekto metu projektuojant akumuliatorių baterijų 
išdėstymą/ sumontavimą reikalinga vadovautis reikalavimais stacionarių akumuliatorių baterijų 
įrengimui, kurie pateikiami svetainėje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai 
reikalavimai>Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

28. Savųjų reikmių įrenginių elektros energijos tiekimui suprojektuoti 0,4 kV KSSRS su dviem 
paskirstymo šynų sekcijomis (3f+N+PE), jų tarpusavio rezervavimui suprojektuojant ARĮ 
automatiką. Imtuvų užtikrinančių TP funkcionavimą avariniame režime maitinimą išskirti į atskiras 
šynų sekcijas. Tarp visų šynų sekcijų apkrovimas turi būti paskirstytas tolygiai. Suprojektuoti 
reikiamos galios stacionarų dyzel-generatorių ir jo prijungimą prie KSSRS. Projektuojant dyzelinio 
generatoriaus kuro talpą turi būti atsižvelgta, kad minimalus veikimo laikas be degalų ir alyvos 
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papildymo veikiant 100% vardinės galios (PRP) turi būti 24 val., o ne 8 val., kaip numatyta 
standartiniuose techniniuose reikalavimuose dyzeliniam generatoriui. Visų skirstyklos savųjų 
reikmių imtuvų maitinimą suprojektuoti taip, kad užtikrinti tolygų apkrovos pasiskirstymą tarp 
KSSRS šynų sekcijų. Visais atvejais papildomai KSSRS turi būti numatoma įranga mobiliam 
(pervežamam) 0,4 kV dyzel-generatoriui prijungti, kaip papildomam elektros energijos tiekimo 
šaltiniui ypatingais/avariniais atvejais. Siekiant užtikrinti dyzel-generatoriaus prijungimo vienodumą 
visose TP, turi būti suprojektuotas 0,4 kV kištukinis 63 A (3P+N+PE) lizdas, atitinkantis TP ir 
skirstyklų savųjų reikmių reikalavimus. PT transformatorių pastočių ir skirstyklų savųjų reikmių 
maitinimo techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės > TP savosios reikmės. Standartiniai 
techniniai reikalavimai kintamos srovės savųjų reikmių skydui pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo 
plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės > TP 
savosios reikmės. 

29. Ant pastotės valdymo pulto (PVP) stogo suprojektuoti saulės elektrinę vadovaujantis 
reikalavimais: 

29.1. PVP stogas parenkamas vieno šlaito, jo kampas ir kryptis parenkami maksimaliai 
efektyviam fotovoltinių modulių darbui. Siūlomas stogo nuolydis ≥15 laipsnių, o stogo nuolydžio 
kryptis projektuojama siekiant maksimalaus fotovoltinių modulių efektyvumo, orientuojant jų 
paviršių pietų kryptimi (tarp pietryčių ir pietvakarių). Projektuojamos modulius laikančios 
konstrukcijos, moduliai į stogo konstrukciją neintegruojami. Fotovoltiniai moduliai projektuojami ne 
mažesniu kaip 300 mm atstumu nuo bet kurio stogo krašto, o atstumas nuo stogo paviršiaus 
parenkamas pagal gamintojo rekomendacijas, bet ne mažesniu kaip 50 mm atstumu nuo stogo 
paviršiaus. Saulės foto modulių DC/AC įtampos keitiklio (toliau – SE keitiklis) ir jo pagalbinės 
įrangos įrengimo vieta – PVP viduje. 

30. Parinkta SE keitiklio sistema turi užtikrinti saulės elektrinės darbą dviem galimais 
režimais: 

30.1. lygiagrečiai su 0,4 kV KSSRS įvadais; 
30.2. izoliuotai nuo 0,4 kV tinklo (autonominis režimas), dingus įtampai abiejuose 0,4 kV 

KSSRS įvaduose. 
31. Keitiklis turi turėti elektros energijos apskaitos ir monitoringo sistemą, bei nuotolinio 

prisijungimo prie šios sistemos iš PSO darbuotojų darbo vietų per standartinę WEB naršyklę 
(Microsoft EDGE, Google Chrome ir pan.) galimybę, naudojant keitiklyje gamintojo integruotą 
programinę įrangą. 

31.1. Nuotoliniu būdu turi būti prieinama informacija apie gaminamos elektros energijos kiekį: 
31.1.1. per dieną; 
31.1.2. per savaitę; 
31.1.3. per mėnesį; 
31.1.4. per metus; 
31.1.5.visas (nuo eksploatacijos pradžios) saulės elektrinės pagamintas elektros energijos 

kiekis; 
31.1.6.realiuoju laiku (momentinė) generuojama el. energijos galia; 
31.2. nuotoliniu būdu turi būti prieinama informacija apie sistemos būklę: 
31.2.1. įjungta/išjungta; 
31.2.2. keitiklių gedimų indikacijos (klaidų kodai); 
31.3. sistema turi turėti duomenų eksportavimo galimybę (pvz. į Microsoft Excel programą); 
Pastaba: Šio projekto apimtyje keitiklis prie interneto tinklo neturi būti prijungiamas, tačiau 

PSO turės būti pateikti keitiklio gamykliniai dokumentai patvirtinantys jo funkcionalumą; 
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31.4. projekto apimtyje numatomi saulės elektrinės ir jos automatikos bandymai dalyvaujant 
PSO atstovams; 

31.5. rengiant SE techninę specifikaciją ją priskirti prie pagrindinės įrangos. Išsamesni 
reikalavimai įrengiamai SE pateikiami pastočių ir skirstyklų savųjų reikmių maitinimo 
standartiniuose techniniuose reikalavimuose www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės > TP savosios reikmės > TP ir skirstyklų 
savųjų reikmių maitinimui. Standartiniai techniniai reikalavimai saulės elektrinės fotovoltiniams 
moduliams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai 
įrenginiai ir TP savosios reikmės > PT savosios reikmės > Techniniai reikalavimai saulės elektrinių 
fotovoltiniams moduliams. Standartiniai techniniai reikalavimai saulės elektrinės galios keitikliui 
pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir 
TP savosios reikmės > TP savosios reikmės > Techniniai reikalavimai saulės elektrinių galios 
keitikliams. 

32. Projektuojami laidininkai tarp įrenginių gali būti kieti arba lankstūs, išskyrus Š-301 ir Š- 
302, kurių išpildymas turi būti atliktas naudojant laidus. Turi būti suprojektuotas kiek įmanoma 
pakankamas įrenginių mechaninis atsparumas nenaudojant papildomų atraminių izoliatorių 
(pastaba: apkrovų, veikiančių ilgalaikėmis normaliomis eksploatavimo sąlygomis (įskaitant vėjo ir 
ledo poveikį), suma neturi viršyti: įtampos transformatoriams - 625N, srovės ir kombinuotiems 
transformatoriams – 2000N. Jei nurodyta sąlyga netenkinama, šalia matavimo transformatorių 
laidininkų laikymui projektuojami atraminiai izoliatoriai). Parenkant laidininkus įvertinti laidininkų 
įšilimą, vainikinius išlydžius, terminį ir elektrodinaminį atsparumą trumpojo jungimo srovėms, 
mechaninį atsparumą, srovės perkrovas, įtampos nuostolius ir ekonomiškumą, aplinkos sąlygas 
(apledėjimo, vėjo poveikį) ir nustatyti įrenginių leidžiamas apkrovas. Apkrovų skaičiavimų rezultatus 
pateikti suvestinėje lentelėje, žr. 1 pavyzdį. Skirtingose skirstyklos vietose pasikartojančių 
analogiškų apšynavimo atvejų atskirai vertinti ir pateikti lentelėje nereikia. Jungtuvams ir 
skyrikliams statinės mechaninės apkrovos turi būti privalomai skaičiuojamos/modeliuojamos trimis 
kryptimis, kaip nurodyta LST EN 62271-100 ir LST EN 62271-102 standartuose, visiems kitiems 
įrenginiams apkrova visomis kryptimis vertinama vienoda. Projekte turi būti pateikti maksimalūs 
kietų laidininkų (vamzdžių) įlinkiai blogiausiomis sąlygomis. Turi būti tenkinamos sąlygos: 

32.1. vamzdžių įlinkis dėl savo svorio bei įvertinus prie vamzdžio prijungtus kitus laidininkus 
ir gnybtus turi būti mažesnis nei „l/150“, čia l – vamzdžio ilgis; 

32.2. vamzdžių įlinkis dėl savo svorio, apšalo bei įvertinus prie vamzdžio prijungtus kitus 
laidininkus ir gnybtus turi būti mažesnis „l/80“, čia l – vamzdžio ilgis. 

33. Prioritetu laikyti vientisų (be sujungimų) vamzdžių protarpyje panaudojimą, o nesant 
galimybei panaudoti vientisų (be sujungimų) vamzdžių, skaičiuojant įlinkius įvertinti vamzdžių 
sujungimo protarpyje įtaką įlinkiui. Visi skaičiavimai turi būti pateikti techniniame projekte. 
Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV kietiems laidininkams (vamzdžiams) ir 330 kV 
lankstiems laidininkams (laidams) pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

34. Naujos TP statybos atveju, lanksčių laidininkų (laidų) įrengimui pastotėje naudoti 
polimerinius strypinius izoliatorius arba stiklinius lėkštinius izoliatorius. Standartiniai techniniai 
reikalavimai polimeriniams strypiniams izoliatoriams pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. Standartiniai 
techniniai reikalavimai stikliniams lėkštiniams izoliatoriams pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijos. 

35. Atskirai sumontuoti 330 kV atraminiai izoliatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius 
reikalavimus, pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 
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36. Prie išėjimų į elektros perdavimo linijas, prie galios transformatorių 330 kV išvadų, prie 
šyninių skyriklių (į jungtuvo arba matavimo transformatoriaus pusę) ir prie įtampos transformatorių 
įrengti įžeminimui skirtus kontaktus kilnojamųjų įžemiklių uždėjimui. Tikslios įžeminimo kontaktų 
įrengimo vietos parenkamos ir suderinamos su PSO techninio projekto rengimo metu. 

37. Suprojektuoti prijungimo prie galios transformatorių 330 kV įvadų, skirstyklos pirminių 
įrenginių ir laidininkų prijungimo būdą ir gnybtus. Reikalavimai 330 kV pirminių įrenginių prijungimo 
gnybtams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai 
įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

38. Techniniame projekte parašyti, kad aukštos įtampos įrenginių prijungimo gnybtams 
užveržti suprojektuoti varžtus, kurie prijungus šynolaidį užtikrintų minimalų išorinio dalinio išlydžio 
susidarymą (užsukus veržlę varžto sriegis būtų ilgesnis už veržlę ne daugiau, kaip 3-5 sriegio 
žingsnius, varžtas ir veržlė įleisti į gnybto vidų). Šių varžtų užveržimo momentas ir užveržimo seka 
turi atitikti gamintojo reikalavimus. Maksimalus lankstaus šynolaidžio išėjimo atstumas iš 
prijungimo gnybto turi būti ne didesnis nei 2 mm. 
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39. Suprojektuoti įžeminimo įrenginius vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų 
taisyklių (toliau - EĮĮBT) reikalavimais. Perdavimo tinklo dalies įžeminimo įrenginių sprendiniai 
parenkami pagal įžeminimo kontūro varžą, žingsnio įtampą ir prisilietimo įtampą. Atstojamoji 
perdavimo tinklo skirstyklos dalies įžeminimo kontūro varža bet kuriuo metų laiku neturi viršyti 0,5 
Ω, o prisilietimo įtampa neturi viršyti leistinos pagal EĮĮBT. Skaičiuojant prisilietimo ir žingsnio 
įtampas vadovautis LST EN 50522. Perdavimo tinklo skirstyklos įžeminimo įrenginius numatyti 
sujungti su Pareiškėjo TP XX kV dalies įžeminimo įrenginiais, jei tokia yra tokia galimybė. Jei 
projektuojamas įėjimas/ įvažiavimas į skirstyklą pro perdavimo tinklo dalies teritoriją, prie įėjimų ir 
įvažiavimų būtina išlyginti potencialą. Tam reikalinga suprojektuoti du vertikaliuosius elektrodus, 
sujungtus su kraštiniu horizontaliuoju įžeminimo laidininku. Jie turi būti ne trumpesni kaip 3 m ilgio 
ir įrengti iš abiejų įėjimo ar įvažiavimo pusių. Standartiniai techniniai reikalavimai įžeminimo kontūro 
įrengimui ir įžeminimo kontūro elementams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

40. Suprojektuoti įžeminimo kontūro laidininko prijungimą prie laikančiųjų metalo konstrukcijų 
dviem varžtiniais sujungimais. 

41. Jeigu bus įrengiama nauja perdavimo tinklo dalies tvora arba rekonstruojama esama, 
techninio projekto aiškinamajame rašte aiškiai nurodyti arba įžeminimų brėžinyje įrašyti pastabą, 
kad elektrai laidus ryšys negali būti laikomas tvoros segmentų tvirtinimas, tam turi būti įrengtas 
atskiras elektrai laidus ryšys (sujungimas) tarp atskirų aptvaro metalinių dalių (segmentų). Elektrai 
laidžiam ryšiui (sujungimui) gali būti panaudotas varžtinis gnybtas skirtas laidininkų atsišakojimui, o 
tarp gnybtų naudoti monolitinį laidininką, atsparų lauko aplinkos sąlygoms. Gnybtų varžtinės 
jungtys turi būti atsuktos į pastotės (skirstyklos) vidinę pusę. Sumontavus jungtį, išmatuotos 
pereinamosios varžos tarp kontaktų jungties ir kiekvieno segmento atskirai turi būti ne didesnės 
kaip 0,05 Ω, tekant ne silpnesnei kaip 200 mA testavimo srovei (keičiant poliškumą). 

42. Suprojektuoti papildomą galios skydelį (-ius) 0,4 kV kilnojamų įrenginių maitinimui AS 
teritorijoje su vienfaziais (2 vnt. F tipo) ir trifaziu (1 vnt.) kištukiniais lizdais (vienfazis automatinis 
jungiklis 16 A, trifazis – 32 A), maitinamais per srovės nuotėkio relę. Galios skydelių ir kištukinių 
lizdų IP klasė - ≥ IP54. Kištukiniai lizdai turi būti sumontuojami skydelių išorinėje šoninėje fasado 
pusėje ir turi būti pasiekiami esant uždarytoms skydelio durims. Projekto techninėse specifikacijose 
turi būti nurodytas kištukinių lizdų montavimas skydo išorėje – lauke. Skydelio projektuoti nereikia, 
jeigu atstumas tarp esamo skydelio ir labiausiai nuo jo nutolusio naujai projektuojamo 110 kV 
įrenginio yra ne didesnis kaip 50 m. Skydeliai tarpusavyje turi būti išdėstyti tolygiais atstumais per 
visą pastotės teritoriją. 

43. Suprojektuoti kintamosios ir nuolatinės srovės skydų, relinės apsaugos ir valdymo spintų 
išdėstymą, kabelius į spintas ir skydus užvedant iš apačios. 

44. Numatyti potencialų išlyginimo tinklą remiantis EĮĮBT, pateikti potencialų išlyginamojo 
tinklo parinkimo skaičiavimų rezultatus. Detalius sprendinius suprojektuoti darbo projekte. 

45. Pastotės teritorijoje suprojektuoti apšvietimą, leidžiantį tamsiu paros metu atlikti būtinus 
darbus įrenginių eksploatacijai. Atviros skirstyklos apšvietimas turi būti automatiškai suveikiantis 
nuo judesio daviklių tamsiu paros metu su galimybe perjungti į rankinio valdymo darbo režimą. 
Numatyti LED šviestuvų (prožektorių) panaudojimą, išlaikant reikalaujamos apšvietos reikalavimus 
nurodytus HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės 
vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“. Minimalus apšvietimas skirstyklos ar pastotės aukštos 
įtampos įrenginių ir savųjų reikmių įrangos, eksploatuojamos lauke (pvz. avarinio maitinimo 
generatorius ir kt.), techninei priežiūrai turi būti ≥ 20 lx. Apšvietimo maitinimas ir valdymas turi būti 
numatomas iš PVP sumontuoto atskiro valdymo skydelio, prijungto prie KSSRS. Valdymo skydelį 
montuoti PVP viduje, šalia įėjimo. 

http://www.litgrid.eu/


25 
 

 
 
 

46. Visi įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su PSO ir atitikti Perdavimo 
tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašo reikalavimus. 
Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinis valdymas. Kartu su statoma 
XX/330 kV Pareiškėjo TP turi būti keičiami operatyviniai pavadinimai, kurie pateikiami 
„Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai” skyriuje. Visų naujų ar keičiamų 
elektros įrenginių ir spintų operatyviniai užrašai turi būti numatyti ant atsparių atmosferos poveikiui 
lentelių. ASĮ, NSSRS, KSSRS, RAA spintose esančių įrenginių ir automatinių jungiklių užrašai turi 
būti suderinti su PSO prieš pradedant įrenginių bei įrangos gamybą. Kartu su XX/330 kV 
Pareiškėjo TP statyba keičiant ar naujai montuojant įrangą kitose pastotėse, taip pat galioja 
reikalavimas, jog šiose pastotėse visi naujai montuojamų ar keičiamų įrenginių, spintų bei linijų 
žymėjimai turi būti suderinti su PSO. 

47. Techniniame projekte parašyti, kad pirminių įrenginių techninių duomenų lentelės turi 
atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus, pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

48. Techniniame projekte numatyti naujai sumontuotų pirminių įrenginių įrengimą ir 
patikrinimus pagal elektros įrenginių įrengimo taisykles ir PSO norminių dokumentų reikalavimus. 

49. Techniniame projekte turi būti pateikiami 330 kV skirstyklos pirminių įrenginių trimatis 
išdėstymo planas ir visų prijunginių pjūvių brėžiniai (įskaitant perspektyvinę įrangą, jei tokia 
numatoma) su nurodytais atstumais nuo srovėlaidžių iki įvairių TP elementų. Jei projekte 
projektuojami laikini prijungimo sprendiniai naudojami tik projekto įgyvendinimo metu, techniniame 
projekte turi būti pateikti laikinų sprendinių vienlinijinės schemos ir pjūvių brėžiniai su nurodytais 
atstumais nuo srovėlaidžių iki įvairių TP elementų. 

50. Sudarant įrenginių technines specifikacijas vadovautis įrenginių standartiniais 
reikalavimais, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. Perkeliant standartinių reikalavimų punktus į 
specifikacijas negalima koreguoti standartinių reikalavimų stulpelyje „Įrenginio, įrangos, gaminio ar 
medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė“ pateiktos teksto 
redakcijos. Taip pat negalima standartinių reikalavimų punktų neįkelti į specifikaciją. Jei punktas 
konkrečiu atveju netaikomas, vietoje konkretaus parametro ar funkcijos reikšmės, išpildymo ar 
savybės specifikacijoje įrašyti „Netaikoma / Not applicable“. Papildomų punktų įtraukimas į 
specifikaciją lyginant su standartiniais reikalavimais arba standartinės parametro ar funkcijos 
reikšmės, išpildymo ar savybės koregavimas lyginant su standartiniuose reikalavimuose pateikta 
parametro ar funkcijos reikšme, išpildymu ar savybe turi būti aprašytas ir pagrįstas projekte. 
Techninio projekto techninės specifikacijos sudaromos lietuvių ir anglų kalbomis. 

Į turinį 
9 skyrius. Reikalavimai statybinei daliai 

 

1. Pamatus projektuoti gelžbetoninius standartinio tipo gamyklinius surenkamus. PSO 
standartiniai techniniai reikalavimai pamatams pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. Išimtinais atvejais, priklausomai nuo hidrogeologinių 
sąlygų, gelžbetoniniai pamatai gali būti gręžtiniai arba poliniai. Projektuojamų pamatų aukštis virš 
žemės paviršiaus 20-40 cm. 

2. Kiekvienam pirminės komutacijos įrenginiui projektuoti atskiras laikančias plienines metalo 
konstrukcijas. Projektuoti skirtingų rūšių įrenginius ant bendros laikančios metalo konstrukcijos 
turinčios bendrus pamatus leidžiama tik jei nėra galimybės projektuoti kitaip (žr. elektrotechnikos 
dalį). 
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3. 330 kV atviros skirstyklos (toliau – AS) įrenginius laikančias plienines metalo konstrukcijas 
ir kitas plienines metalo konstrukcijas projektuoti pagal standartinius techninius reikalavimus 
pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. 

4. Kitas metalo konstrukcijas projektuoti pagal STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų 
projektavimas. Pagrindinės nuostatos“. 

5. 330 kV AS įrenginių laikančių plieninių konstrukcijų ir kitų plieninių metalo konstrukcijų 
antikorozinę apsaugą numatyti vadovaujantis plieninių konstrukcijų dengimo cinku karštuoju būdu 
standartiniais techniniais reikalavimais, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Statybinė dalis (įbetonuojama ankerio dalis neturi būti cinkuojama). 

6. Suprojektuoti 330 kV atviros skirstyklos naują PVP: vienaukštis, pilno gamyklinio 
išpildymo, surenkamas iš atskirų modulių. Numatomas įėjimas į PVP valdymo pultą per 330 
kV skirstyklos teritoriją. PVP standartiniai techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu: 
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. Papildomi 
reikalavimai: PVP grindų altitudė virš žemės paviršiaus min. 120 cm, įrengiamos 
papildomos durys patekimui į kabelių patalpą iš lauko. 

7. PVP projektuoti šildymo/vėdinimo/oro kondicionavimo automatinę sistemą, sugebančią 
palaikyti vidaus patalpų oro temperatūrą nuo +10°C iki +25°C. Standartiniai techniniai reikalavimai 
kondicionieriams ir jų jungiamosioms dalims pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. 

8. PVP montavimo vietą 330 kV AS skirstyklos teritorijoje projektuoti vertinant mažiausią 
kabeliavimo atstumą iki įrenginių, jei nenurodyta kitaip. Šalia PVP įrengiama stovėjimo aikštelė 
vienam automobiliui. 

9. Kabeliai nuo PVP iki įrenginių statybinių konstrukcijų tiesiami kabeliniuose kanaluose, o 
atskirais atvejais, esant nedideliems atstumams (iki 10 metrų) žemėje – plastikiniuose 
vamzdžiuose. Techninio projekto derinimo metu šis atstumas (10 metrų) gali būti keičiamas jeigu 
projektuojamas kabelinis kanalas trukdo privažiavimui prie įrenginių jų aptarnavimui arba atsiranda 
kitos PSO svarbios ir motyvuotos priežastys keisti projektinius sprendinius. Kabeliniai kanalai 
antžeminiai arba įgilinti g/b, uždengti g/b plokštėmis. Kabelinių kanalų tipas (antžeminiai ar įgilinti) 
parenkamas įvertinant kabelių kiekį ir vadovaujantis Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių 
įrengimo taisyklėmis (išlaikant mažiausius atstumus nuo įtampą turinčių srovėlaidžių ir izoliacijos 
elementų iki stacionariųjų atitvarų). Priešgaisriniai užtvarai g/b kanaluose turi būti suprojektuoti 
pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (toliau – EĮĮBT) reikalavimus, o g/b gaminiai turi 
atitikti LST EN 13369 standarto reikalavimus ir PSO standartinius techninius reikalavimus. Nuo 
atskiro atviros skirstyklos įrenginio (toliau – ASĮ) pavaros arba tarpinių gnybtų spintos iki 
artimiausio g/b kanalo kabelių pravedimui naudoti specialius apsauginius plastikinius vamzdžius 
atsparius saulės spinduliuotei ir aplinkos poveikiui. Kabelių apsauginių vamzdžių ir jų tarpusavio 
sujungimo sistemos turi atitikti standarto LST EN (IEC) 61386-24 reikalavimus. Vamzdžių 
skersmuo parenkamas pagal faktiškai klojamų kabelių kiekį, įvertinant perspektyvoje numatomus 
pakloti papildomus kabelius. Kabelių apsauginių vamzdžių galai prie pavarų ir gnybtų spintų 
užsandarinami aplinkos poveikiui atspariomis sandarinimo medžiagomis. Standartiniai techniniai 
reikalavimai lauke ir žemėje įrengiamų žemosios įtampos kabelių apsauginiams vamzdžiams ir g/b 
gaminiams pateikiami: www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai. 

10. Aptarnavimo aikštelių prie jungtuvų pavarų danga – betoninės trinkelės su vejų bortais 
(įrengiamos dangos aukštyje) arba betonuojama aikštelė nuo horizontaliai atsikišusių jungtuvų 
pavarų dalių išgrįstos ne mažiau kaip 1 metras, stačiakampės formos. 

11. Priklausomai nuo aptarnaujamos įrangos sumontavimo aukščio, kai komutuojančio 
aparato valdymas nepasiekiamas nuo žemės, įrengiama stacionari metalinė aptarnavimo aikštelė. 
Metalinė aptarnavimo aikštelė aptverta turėklais iš trijų pusių. Gabaritai nuo horizontaliai atsikišusių 
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jungtuvų pavarų konstrukcijų (įvertinant varstomas pavarų duris) ne mažiau 1 metras, 
stačiakampės formos. 

12. Skirstyklos teritorijos vidaus kelius projektuoti asfalto dangos, kelio plotis ≥ 4,5. 
Pėstiesiems ties varteliais, PVP ar pastatais projektuoti betoninių trinkelių dangą. Po įtampą 
turinčiais įrenginiais projektuoti 16/32 frakcijos dolomito skaldos dangą. Likusią neužstatytą 
teritoriją projektuoti vejos dangos. Standartiniai techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu: 
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. 

13. Privažiavimai prie 330 kV skirstyklos elektros įrenginių turi būti pritaikyti įvažiuoti mobiliai 
aukštos įtampos įrenginių laboratorijai. Laboratorijos treilerio aukštis – 4,0 m, plotis – 2,5 m, ilgis – 
13,0 m, svoris – 30 t. 

14. Teritorija planiruojama prisitaikant prie esamo paviršiaus jei projektavimo užduotyje 
nenurodyta kitaip. Esant galimybėms turi būti suformuotas minimalus vienpusis arba pakopinis 
sklypo nuolydis, kuris leis užtikrinti paviršinių nuotekų pašalinimą už sklypo ribų. Paaiškėjus, kad 
vandeniui nuvesti nepakanka aukščių – skirstyklos teritorija aukštinama tiek, kiek reikalinga 
vandeniui nuvesti. 

15. Paviršiaus vanduo nuo teritorijos pašalinamas paviršinių nuotekų surinkimo sistemos 
pagalba ir atviruoju būdu išnaudojant nuolydžius. Teritorijoje projektuojamas drenažas su 
prisijungimo prie tinklų (esant galimybei) įskaitant prisijungimo sąlygų parengimą ir suderinimą. Jei 
pastotės teritorijoje įrengti melioracijos tinklai, drenažas nuvedamas į juos. Aplink PVP įrengiamas 
drenažas. Nuo PVP stogo vanduo skardine lietvamzdžių sistema nuvedamas į drenažo sistemą. 
Techninio projekto rengimo metu pateikti hidrogeologijos tyrimų ataskaitą. 

16. Skirstyklos teritorijos aptvėrimą projektuoti 1,8 m aukščio tvora su cinkuotais metaliniais 
stulpeliais ant betoninio pamato, gelžbetoniniu cokoliu ir virinto tinklo skydais. Ant tvoros 
montuojama Concertina tipo spiralinė pjaunanti viela d700. PSO personalo patekimui į 330 kV 
skirstyklos teritoriją projektuoti ir įrengti atskirus vartelius. Standartiniai techniniai reikalavimai 
pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Statybinė dalis. 

17. Žemės sklypo ribų ženklinimas , jeigu nesutampa su skirstyklos aptvėrimu, vykdomas 
pagal galiojančias „Žemės sklypo ribų ženklinimo taisykles“. Riboženklių tipai parenkami pagal 
NŽT prie ŽU ministerijos patvirtintus „Riboženklių standartus“. Riboženklio aukštis virš žemės ≥ 
20 cm. Šalia riboženklio teritorijos ribose statomas apsauginis gelžbetoninis stulpelis su 
informacine lentele ir užrašu „LITGRID AB“. Minimalus stulpelio aukštis virš žemės paviršiaus 100 
cm. 

18. Jei AS tvora sutampa su sklypo ribomis, dviejų metrų atstumu nuo tvoros išorinėje pusėje 
numatyti teritorijos išvalymą nuo augmenijos (krūmų) ir aplinkos sutvarkymą. 

19. Nustačius OL atramų keitimo poreikį suprojektuoti esamų OL atramų keitimą į plienines 
gardelines. Atramos parenkamos pagal tipinius projektus pateikiamais internetiniame puslapyje 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai >Statybinė dalis > Tipinis 
techninis projektas. 

20. Tik įrodžius tipinių atramų panaudojimo netinkamumą leidžiama projektuoti naujas 
unikalias plienines gardelines arba daugiabriaunes atramas. 

21. Naujai projektuojamose atramose atstumai tarp laidų, nuo laidų iki įžemintų dalių, tarp 
pamatų inkarinių varžtų tvirtinimo vietų turi būti suprojektuoti vadovaujantis stabdartiniais 
techniniais reikalavimais pateiktais www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. Turi būti pateiktos 
naujai suprojektuotų atramų charakteristikų suvestinės lentelės, kuriose turi būti nurodyta: 
klimatinės sąlygos (vėjo, apšalo rajonai), leistini maksimalūs gabaritinis, vėjinis ir svorinis 
tarpatramiai, montuojamų laidų skaičius fazėje, diametras, masė, žaibosaugos troso diametras, 
masė ir leistini jų tempimai (Ϭmax. Apkrova, Ϭt=-40oC, Ϭt=+50oC), atramos masė ir kt. 
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22. Suprojektuoti pamatus naujoms atramoms. 
23. Atlikti hidrogeologinius tyrimus skirstyklos ir atramų pastatymo vietose ir pateikti jų 

rezultatus. Techninio projekto rengimo metu pateikti hidrogeologinių tyrimų ataskaitą. 
24. Statybos metu susidarančias atliekas tvarkyti pagal skyriuje „Aplinkosaugos dalis“ 

nurodytus reikalavimus. 
25. Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintą „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą“ 

objekto statyboje panaudoti statybos produktai privalo turėti išduotus LR aplinkos ministro 2018 m. 
birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-601 paskirtų notifikuotų įstaigų sertifikatus. 

26. Suprojektuoti šalia esančios teritorijos, kelių ir privažiavimų, kuriais buvo 
naudojamasi projekto vykdymo metu, atstatymą į pirminę projektinę padėtį. 

27. Sklypo sutvarkymo (Sklypo plano) dalyje suprojektuoti informacinį aiškinamąjį stendą prie 
pagrindinio įėjimo į statybvietę. Stende pateikiama informacija: 

27.1. užsakovo pavadinimas; 
27.2. projektuotojas; 
27.3. rangovo pavadinimas; 
27.4. statinio statybos vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.; 
27.5. techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.; 
27.6. projekto pradžios ir pabaigos datos. 
28. Stende pateikiama informacija turi būti lengvai įskaitoma iš 5 m atstumo. 
29. Ant portalų būtina įrengti apsaugą nuo paukščių. 
30. Esant melioracijos tinklų, priklausančių trečiosioms šalims, remonto/pertvarkymo 

poreikiui, visas organizacines išlaidas (tame tarpe melioracijos darbų techninės priežiūros išlaidos) 
prisiima pareiškėjas. 

Į turinį 
10 Skyrius. Reikalavimai elektros perdavimo linijoms 

 

1. Suprojektuoti 330 kV OL Utena – Panevėžys (LN 455) rekonstravimo, suformuojant dvi 
atskiras viengrandes 330 kV OL Utena — Dubriškis (LN 455) ir 330 kV OL Dubriškis — Panevėžys 
(LN 548) bei jų užvedimo į naujai projektuojamą XX/330 kV Dubriškio TP, darbus. 

2. 330 kV OL Utena — Dubriškis (LN 455) ir 330 kV OL Dubriškis — Panevėžys (LN 548) 
užvedimui į naujai projektuojamą XX/330 kV Durbiškio TP suprojektuoti dviejų viengrandžių 
plieninių inkarinių-galinių atramų įrengimo ir jei reikalinga kitų pertvarkomos/rekonstruojamos oro 
linijos elementų įrengimo/keitimo darbus, kad naujai atlikta OL rekonstrukcija tenkintų šių 
projektavimo sąlygų ir teisės aktų reikalavimus. Atliekant projektavimo darbus įvertinti, kad 
esamoje 330kV OL sumontuoti du žaibosaugos trosai, todėl naujai projektuojamos atramos turi 
būti suprojektuotos su dviejų žaibosaugos trosų įtvirtinimu. Atliekant projektavimo darbus, įvertinti 
atvejį kuomet vienas iš žaibosaugos trosų yra išmontuotas, t. y. bet kuris vienas iš dviejų trosų turi 
užtikrinti 330kV OL žaibosaugos kampą (įvertinant perspektyvą, t.y. vertinant, kad visa linija yra 
rekonstruota atramomis, kuriose laidų išdėstymas skirtinguose lygiuose (trikampiu)) ir terminio 
atsparumo trumpojo jungimo srovėms sąlygas. Projektuojamos atramos turi būti paskaičiuotos 
511-AL1/45-ST1A laidų tipo mechaninėms apkrovoms. 

3. Esant poreikiui (jei naujos XX/330 kV Dubriškio TP statybos vieta bus nutolusi nuo esamos 
OL ašies) suprojektuoti viengrandes plienines tarpines ir viengrandes plienines inkarines atramas. 

4. Atramas projektuoti vadovaujantis skyriuje „Reikalavimai statybinei daliai” pateiktais 
reikalavimais. Projektuojant inkarines atramas privalo būti užtikrinama vertikali izoliatorių girliandų 
padėtis tarpinėse atramose esant normaliam OL darbo režimui (be vėjo), t.y. projektuojant 
inkarines atramas, jų traversų pločius ir tempiamųjų girliandų tvirtinimo taškus pritaikyti prie Litgrid 
AB tipinių viengrandžių tarpinių atramų traversų pločių, kad ateityje būtų išvengta palaikančių 
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girliandų vertimosi tarpinėse atramose. Atramose turi būti numatyta galimybė įtvirtinti viršutinės 
fazės laidą traversoje, o ne atramos ašyje. Atstumai tarp įtampą turinčių dalių ir atramos įžemintų 
konstrukcijų bei tarp skirtingų fazių laidų turi būti išlaikomi ne mažesni, nei numatyta Litgrid AB 
tipiniuose atramų projektuose. 

5. Suprojektuoti laidus ne mažesnio kaip 1680 A elektrinės galios pralaidumo. Laidų skaičius 
fazėje – 2 vnt., laido tipas 402-AL1/52-ST1A arba analogas. 

6. Suprojektuoti žaibosaugos trosus (toliau -ŽT) ir žaibosaugos trosus su šviesolaidiniais 
kabeliais (toliau – ŽTŠK). ŽTŠK projektuoti vadovaujantis skyriuje „Reikalavimai ryšiams ir 
telekomunikacijų priemonėms“ pateiktais reikalavimais. Pateikti ŽT ir ŽTŠK terminio atsparumo 
trumpojo jungimo srovėms skaičiavimus. Esant nepakankamam ŽT terminiam atsparumui 
leidžiamas laidų su plieninių vijų šerdimi panaudojimas. 

7. Atlikti skaičiavimus ir nustatyti laidų transpozicijos įrengimo poreikį naujai suformuojamose 
OL bei esant nustatytam poreikiui, suprojektuoti fazių transpozicijų įrengimo darbus. Pateikti 
skaičiavimų rezultatus. 

8. Keičiamose ir naujai statomose atramose suprojektuoti naujų izoliatorių girliandų, linijinės 
armatūros, distancinių spyrių-vibracijos slopintuvų ir vibracijos slopintuvų įrengimo darbus. Pateikti 
izoliatorių girliandų sudėtinių dalių brėžinius (sudėtinės dalys, gabartiniai matmenys, normatyvinės 
sudedamųjų detalių jėgos). 

9. Pateikti projektuojamų laidų, ŽTŠK, ŽT, izoliatorių ir linijinės armatūros elektromechaninių 
charakteristikų parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus. Visa linijinė armatūra turi būti karštai 
cinkuota, jei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Tiekiama linijinė 
armatūra turi atitikti bei bandymai turi būti atlikti pagal IEC, LST EN ar lygiaverčių standartų 
reikalavimus. Techniniame projekte pateikti visos tiekiamos linijinės armatūros technines 
specifikacijas. Minimali techninių specifikacijų apimtis: 
Gamintojo kokybės kontrolės valdymo sistema pagal ISO 9001 b) 

Charakteristikos, žymėjimai turi atitikti ir bandymai turi būti atlikti 
pagal 

LST EN 61284 a) ir d) 

Dengimas cinku karštuoju būdu pagal LST EN ISO 1461 a) 

Varžtų, veržlių ir poveržlių mechaninės savybės ir žymėjimas pagal ISO 898 a) 

Varžtų, veržlių ir poveržlių matmenys pagal ISO 272 a) 

Varžtų, veržlių, poveržlių medžiaga Nerūdijantis arba karštai 
cinkuotas plienas a) 

Fiksavimo kaiščių medžiaga Nerūdijantis plienas a) 

Minimali varžtų, veržlių, poveržlių ir fiksavimo kaiščių nerūdijančio 
plieno markė pagal LST EN ISO 3506 standartą 

A2 80 a) 

Minimali varžtų ir veržlių stiprumo klasė pagal ISO 898 standartą 8.8 a) 

Aukščiausia ilgalaikė temperatūra ne žemesnė kaip, oC +80 a) arba/or c) 

Žemiausia temperatūra ne aukštesnė kaip, oC -40 a) arba/or c) 

Pateikiami dokumentai: 
a) - Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija 
b) - Sertifikato kopija 
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c) - Gamintojo atitikties deklaracija 
d) - Tipo bandymų protokolo kopija 

 
10. Suprojektuoti rekonstruojamų ir naujai statomų OL inkarinių tarpatramių bei įrengiamo 

ŽTŠK ruožo laidų, ŽT ir ŽTŠK reguliavimo darbus. 
11. Esant poreikiui (jei projektiniai sprendiniai naujai suformuojamuose inkariniuose 

tarpatramiuose iššauks atstumų nuo laidų iki žemės paviršiaus ar esamų inžinerinių statinių 
sumažėjimus) suprojektuoti naujai suformuojamų OL inkarinių tarpatramių laidų ir ŽT(ŽTŠK) 
reguliavimo darbus. Laidų, ŽT ir ŽTŠK reguliavimo atveju inkariniuose tarpatramiuose suprojektuoti 
naujų vibracijos slopintuvų įrengimo darbus. 

12. Pateikti naujai suformuojamų, naujai statomų ir rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių 
bei įrengiamo ŽTŠK ruožo laidų, ŽT ir ŽTŠK tempimo jėgų ir įlinkių skaičiavimo montažiniame ir 
nusistovėjusiame režimuose lenteles. Pateikti konkrečių tarpatramių tempimo jėgų ir įlinkių 
perskaičiavimo rezultatus montažiniame ir nusistovėjusiame režimuose, priimant 14 p. nurodytas 
aplinkos sąlygas. 

13. Sąnaudų žiniaraštyje numatyti naujai suformuojamų, naujai statomų ir rekonstruojamų OL 
inkarinių tarpatramių bei įrengiamo ŽTŠK ruožo laidų, ŽT ir ŽTŠK faktinių tempimo jėgų fiksavimo 
ir mažiausių atstumų nuo apatinių OL laidų iki žemės paviršių, bei sankirtų su kita inžinerine 
infrastruktūra vietose, matavimų (kiekviename OL tarpatramyje) ir rezultatų protokolų pateikimo 
PSO darbus. 

14. Pateikti naujai suformuojamų inkarinių tarpatramių esamoje OL, naujai statomų OL 
inkarinių tarpatramių išilginius profilius. Profiliuose turi būti pateikti, tačiau neapsiribojant, ŽT, ŽTŠK 
ir laidų įlinkiai, atstumai tarp laido ŽT ir(ar) ŽTŠK, atstumai nuo laidų iki žemės paviršiaus ir esamų 
inžinerinių statinių, esant normaliam ir kritiniam (aplinkos temperatūra +35oC, laido įšilimo 
temperatūra +80oC, vėjo greitis – 0,6 m/s) OL darbo režimams. Naujai suformuojamuose OL 
inkariniuose tarpatramiuose projektuojami atstumai nuo įvairių esamos OL elementų iki žemės 
paviršiaus ir kitų inžinerinių statinių turi būti išlaikyti nemažesni už esamus. Naujai statomuose OL 
inkariniuose tarpatramiuose projektuojami atstumai nuo įvairių esamos OL elementų iki žemės 
paviršiaus ir kitų inžinerinių statinių turi būti 2,0 m didesni, nei nurodyta Elektros linijų ir instaliacijos 
įrengimo taisyklėse, esant kritiniam OL darbo režimui. Išilginio profilio kiekviename tarpatramyje 
turi būti nurodyta apatinio oro linijos laido įlinkio skaitinė reikšmė, esant šioms aplinkos sąlygoms: 
a) aplinkos temperatūra +35oC, vėjo greitis – 0,6 m/s; b) aplinkos temperatūra -5oC, apšalo storis ir 
vėjo greitis parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos apšalo ir vėjo rajonų 
žemėlapiais; c) aplinkos temperatūra +35oC, laido įšilimo temperatūra +80oC, vėjo greitis – 0,6 
m/s). Išilginius profilius pateikti .pdf ir .dwg formatais. 

15. Pateikti vertikalių atstumų tarp laido ir ŽTŠK ir (ar) ŽT kiekvienam OL tarpatramyje 
skaičiavimų suvestinę lentelę, nurodant tarpatramio ilgį, normatyvines ir apskaičiuotas atstumų 
reikšmes. 

16. Pateikti vertikalių atstumų tarp apatinio laido ir žemės paviršiaus ir(ar) esamų inžinerinių 
statinių kiekviename OL tarpatramyje skaičiavimų suvestinę lentelę, nurodant tarpatramio ilgį ir 
vertikalųjį atstumą nuo apatinio laido iki žemės ir(ar) esamų inžinerinių statinių paviršiaus, esant 
aplinkos sąlygoms, nurodytoms 14 p. a) ir c) papunkčiuose. 

17. Pateikti vibracijos slopintuvų ir distancinių spyrių-vibracijos slopintuvų konkrečių įrengimo 
vietų parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus. 

18. Pateikti naujai suformuojamų, naujai statomų ir rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių 
trasų planus. Trasų planuose turi būti galima identifikuoti esamą ir projektuojamą OL kraštinių laidų 
padėtį bei esamų ir projektuojamų apsaugos zonų ribas horizontalioje projekcijoje. Trasų planus 
pateikti .pdf ir .dwg formatais. 
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19. Naujai statomų ir keičiamų OL atramų įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip 10 Ω. 
Suprojektuoti įžeminimo kontūrų įrengimo darbus. Turi būti pateikti atramų įžeminimo kontūrų 
įrengimo brėžiniai. 

20. Pateikti naujai suformuotų 330 kV OL Utena – Dubriškis (LN 455) ir 330 kV OL Dubriškis 
— Panevėžys (LN 548) pasus ir kadastrines bylas. 

21. Suprojektuoti OL ženklinimo darbus, vadovaujantis reikalavimais pateikiamais 
internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Elektros perdavimo linijos > 400-110 kV įtampos oro linijos. Techniniame projekte turi būti pateiktas 
atramų ženklinimo įrengimo aprašymas ir išpildomasis brėžinys. 

22. Suprojektuoti ir parinkti OL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais 
reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijos > 400-110 kV įtampos oro linijos. 

23. Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais 
pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai >Statybinė dalis. 

24. Įvertinti „Kliūčių ženklinimo tvarkos aprašą“, patvirtintą Lietuvos transporto saugos 
administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 2BE-109, reikalavimus. Nustačius 
poreikį atramas ženklinti dienos ženklais, techniniame projekte turi būti numatytas atramų dažymas 
pagal aprašo reikalavimus. 

25. Rekonstruojamuose ir naujai statomuose OL ruožuose įvertinti sankirtas su ESO tinklu. 
Esant poreikiui (nustačius vertikalių atstumų tarp laidų ir(ar) horizontalių atstumų tarp atramų 
neatitikimą teisės aktų reikalavimams) ESO tinklus sukabeliuoti. 

26. Sąnaudų žiniaraščiuose numatyti ir rangos metu atlikti naujai statomų OL ruožų trasos 
valymo bei medžių ir krūmų kirtimo darbus. Valomos proskynos plotis nustatomas vadovaujantis 
teisės aktų reikalavimais. 

Į turinį 
11 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai 

 

1. Bendroji dalis: 
1.1. rengiant techninį projektą, projektuojamos RAA įrangos apimtys numatomos 

atsižvelgiant į projektavimo sąlygų dalies „Idalis. reikalavimai prijungimui prie Perdavimo tinklo 
sistemos“ skyriuje „2. Prijungimo aprašymas“ nurodytas sąlygas elektrinės prijungimui prie XX/330 
kV Dubriškio TP; 

1.2. PT dalies techniniame projekte atlikti skaičiavimus vadovaujantis EĮĮT matavimų 
transformatoriams, RAA grandinėms ir apsaugų principams parinkti; 

1.3. atlikti RAA derinimo, konfigūravimo, nuostatų keitimo darbus bei kompleksinius 
bandymus, vadovaujantis LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamento, EĮĮT, 
elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių reikalavimais; 

1.4. kompleksinius bandymus atlikti vadovaujantis AB LITGRID forma pateikiama 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika 
>RAA kompleksinių bandymų aprašas; 

1.5. konfidencialios įrangos, įtrauktos į įrangos, atitinkančios LITGRID AB standartinius 
techninius reikalavimus registrą, sąrašas pateikiamas kaip priedas potencialiems LITGRID AB 
rangovams, kurie yra pateikę pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą arba tinklų naudotojų 
pasirinktiems rangovams, su kuriais LITGRID AB yra pasirašius trišalę ar keturšalę prijungimo 
paslaugos sutartį ir kurie yra pateikę pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą; 

1.6. RAA įranga turi būti numatoma mikroprocesorinė su savikontrolės sistema, laisvai 
konfigūruojama, tenkinanti EĮĮT ir kitų techninių, norminių dokumentų reikalavimus. Standartiniai 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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techniniai reikalavimai mikroprocesorinėms relėms ir valdikliams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo 
plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose 
techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai mikroprocesorinėms relėms ir valdikliams 
parenkami techninio projekto rengimo metu; 

1.7. nauji RAA įrenginiai turi turėti visas reikiamas ryšio traktų ir antrinių grandinių prijungimo 
sąsajas, įrenginio matavimų, apsaugų, stebėsenos (monitoringo) ir valdymo funkcijoms išpildyti; 

1.8. techniniame projekte sudaryti struktūrines schemas: 
1.8.1. RAA prijungimo prie matavimo transformatorių; 
1.8.2. pastotės pagrindinių įrenginių valdymo blokuočių; 
1.8.3. 330 kV RAA įrenginių funkcinių ryšių ir elementų išdėstymo spintose; 
1.8.4. RAA įrenginių funkcijų tarpusavio sąveikų; 
1.8.5. RAA funkcijų loginių tarpusavio sąveikų išpildytų GOOSE žinutėmis funkcinę schemą ir 

sudaryti preliminarių GOOSE žinučių sąrašu (jeigu tokios žinutės projektuojamos); 
1.8.6. visų su naujos XX/330 kV Dubriškio TP statyba susijusių RAA ir priešavarinės 

automatikos telekomandų perdavimo (perduodamų/ priimamų, tiesiogiai arba tranzitu, rezervinės) 
tarp Perdavimo tinklo skirstyklų, elektrinių ir pastočių funkcinę/struktūrinę schema. Schemoje(-se) 
turi būti vaizduojama ir nurodyta visų perduodamų (perduodamų/ priimamų, tiesiogiai arba tranzitu, 
rezervinės) komandų paskirtys, kiekiai, perdavimo/priėmimo kanalų tipai, išsaugomi ir naujai 
montuojami telekomandų perdavimo įrenginiai, RAA ir kiti įrenginiai ar įtaisai dalyvaujantys 
telekomandų formavime ir perdavime; 

1.8.7. RAA įrenginių prijungimo prie pastotės duomenų tinklo (toliau – PDT) funkcinę 
schemą; 

1.8.8. RAA stebėjimo sistemos (monitoringo) funkcinę schemą; 
1.8.9. nuolatinės operatyviosios srovės tiekimo RAA įrenginiams; 
1.9. XX/330 kV Dubriškio TP prijunginių RAA struktūrinės schemos rengiamos pagal tipines 

struktūrines schemas bei reikalavimus, kurie pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika; 

1.10. kiekvienas projektuojamas RAA įrenginys privalo turėti integruotą šviesinę signalizaciją, 
signalizuojančią apie įrenginio funkcionalumo sutrikimą, funkcijų ir automatikos poveikius, kitus 
RAA veikimus pagal poreikį; 

1.11. kiekvienas mikroprocesorinis RAA įrenginys privalo turėti integruotą avarinių procesų 
registratorių registruojantį darbo ir avarinio režimo sroves įtampas ir laisvai parenkamus vidinius ir 
išorinius signalus; 

1.12. 330 kV OL distancinių apsaugų terminalai, srovių sumavimą privalo atlikti apsaugų 
terminalo vidinėje logikoje; 

1.13. 330 kV jungtuvų valdymo terminalai privalo turėti ne mažiau kaip po 8 srovės ir 8 
įtampos matavimo analoginius įėjimus; 

1.14. skirtingų prijunginių RAA įtaisai turi būti išdėstomi atskirose spintose; 
1.15. projektuoti 10-15% rezervą RAA terminalų binarinių įėjimų/išėjimų ir RAA gnybtų; 
1.16. reikalavimai priešavarinės automatikos ir RAA telekomandų perdavimo skaitmeniniams 

ryšio kanalams ir jų įrangai nustatomi techninio projekto telekomunikacijų dalyje. Telekomandų 
formavimo principai ir sąlygos nustatomos techninio projekto RAA dalyje; 

1.17. EPL (elektros perdavimo linijų) į elektrines srovės transformatoriuose numatyti antrines 
apvijas linijos diferencinei apsaugai prijungti; 

1.18. perdavimo tinklo avarijų prevencijos automatika ir su ja susijusios bendros Perdavimo 
tinklo objektų sąsajos: 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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1.18.1. išsaugomos avarijų prevencijos automatikos komandos perduodamos tarp perdavimo 
tinklo objektų, jei reikalinga, numatyti kitas avarijų prevencijos priemones, projektinius sprendinius 
derinti su kitų projektų įgyvendinimo projektiniais sprendiniais; 

1.18.2. išsaugomos ir atnaujinamos atjungtos linijos fiksacijos komandos (LAF) 
perduodamos tarp perdavimo tinklo objektų, papildant šių komandų formavimą nuo atitinkamų 
jungtuvų, skyriklių padėčių naujai statomoje pastotėje, komandas formuoti per A“ ir „B“ avarijų 
prevencijos automatikos valdiklius; 

1.18.3. XX/330 kV Dubriškio TP bendroms sąsajoms suprojektuoti ir įrengti du „A“ ir „B“ 
lygiaverčius avarijų prevencijos automatikos valdiklių komplektus atskirose RAA spintose. Vieną 
avarijų prevencijos komplektą gali sudaryti daugiau nei vienas valdiklis, tarp kurių turi būti 
suprojektuotos GOOSE žinutės arba laidiniai ryšiai avarijų prevencijos automatikos logikai 
realizuoti; 

1.18.4. XX/330 kV Dubriškio TP avarijų prevencijos automatikos „A“ ir „B“ komplektų valdikliai 
su jiems priskiriama įranga turi būti suprojektuoti ir įrengiami atskirose spintose. Atlikti avarijų 
prevencijos automatikos „A“ ir „B“ komplektų vidines konfigūracijas bei jos kompleksinius 
bandymus su visais nurodytais perdavimo tinklo objektais. Avarijų prevencijos automatikos valdiklio 
(-ių) grandinėms valdyti suprojektuoti ir įrengti elektromechanines dvipozicines reles bei jų 
individualų valdiklį (-ius); 

1.18.5. XX/330 kV Dubriškio TP kiekviename avarijų prevencijos valdiklių komplekte GOOSE 
žinutėmis arba laidiniais ryšiais iš 330 kV jungtuvų valdiklių ir iš įrenginių pavarų turi būti 
surenkamos visų XX/330 kV TP 330 kV jungtuvų kiekvienos fazės įjungta/išjungta padėtys, visų 
XX/330 kV TP 330 kV OL prijunginių skyriklių įjungta/išjungta padėtys, apsaugų poveikiai, 
suformuojamos linijų LIF (įjungtos linijos fiksacija) LAF (atjungtos linijos fiksacija) komandos iš 
kurių avarijų prevencijos automatikos valdikliuose turi būti formuojama 330 kV avarijų prevencijos ir 
automatikos logika. Suformuotos LIF ir LAF komandos perduodamos į kitus perdavimo tinklo 
objektus. Projektuojamas atitinkamos konfigūracijos avarijų prevencijos valdiklis (-iai) kuriose 
formuojama logika turi vertinti su šiuo projektu įrengiamus ir perspektyvinius jungtuvus ir skyriklius; 

1.18.6. išsaugomos priešavarinės automatikos komandos perduodamos tarp 
Panevėžio ir Utenos TP, esamose apimtyse, papildant jas naujų prijunginių, bei jungtuvų 
signalais, jei reikalinga, numatyti kitas avarijų prevencijos priemones; 

1.18.7. 1.18.7. 
1.19. PT dalies techninio projekto rengimo metu su PSO suderinti elektrinių pagrindinių 

elementų parenkamų relinės apsaugos ir automatikos įrenginių principus ir preliminarias RAA 
reaguojančios į trikdžius perdavimo tinkle nuostatas, kurie turi būti pateikiami techniniame projekte. 

 
2. Srovės ir įtampos matavimo transformatoriai RAA reikmėms: 
2.1. elektrinių prijunginiuose, suprojektuoti ir įrengti po komplektą srovės matavimo 

transformatorių visose trijose fazėse; 
2.2. jungtuvų prijunginiuose suprojektuoti ir įrengti po komplektą srovės matavimo 

transformatorių; 
2.3. elektrinių ir EPL prijunginiuose suprojektuoti ir įrengti po komplektą įtampos matavimo 

transformatorių visose trijose fazėse. 
2.4. Visų 330 kV srovės ir įtampos matavimo transformatorių galutinės įrengimo vietos 

parenkamos ir tikslinamos techninio projekto rengimo metu. 
 

3. Sąsajos ir duomenų mainai tarp RAA ir kitų pastotės įrenginių: 
3.1. duomenų mainai tarp RAA įrenginių ir PDT turi būti vykdomi IEC61850 ed.2.0 protokolu; 
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3.2. kiekvieną RAA įrenginį, atskiromis sąsajomis, jungti į du atskirus PDT komutatorius, kad 
būtų užtikrintas informacijos mainų patikimumas. Dubliuotas duomenų srautų perdavimas per šiuos 
dvigubus sujungimus turi būti valdomas IEC 62439 (PRP) protokolu; 

3.3. prijunginio srovės ir įtampos transformatorių antrinės grandinės turi būti jungiamos su 
relėmis variniais kabeliais; 

3.4. prijunginio valdymo, technologinių ir RAA signalų antrinės grandinės turi būti jungiamos 
su relėmis variniais kabeliais; 

3.5. antrinių RAA elektros grandinių kabeliai ir laidai – vario gyslomis, su degimo 
nepalaikančia izoliacija. Visi kabeliai RAA elektros grandinėse, tame tarpe sujungiantys 330 kV 
skirstyklos įtaisų antrines grandines su mikroprocesoriniais įtaisais, turi būti ekranuoti (koncentrinės 
varinės juostos ekranu) ir numatytas jų potencialų išlyginimas. Standartiniai techniniai reikalavimai 
kontroliniams kabeliams jungiantiems relinės apsaugos/automatikos ir atviros skirstyklos pirminius 
įrenginius pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė 
apsauga ir automatika, standartiniai techniniai reikalavimai lauko ir vidaus spintų vidinio montažo 
laidams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė 
apsauga ir automatika; 

3.6. kiti loginiai ryšiai (išskyrus atvejus kai projektavimo užduotyje numatyta kitaip), tarp 
prijunginio ar kitų prijunginių RAA, kurie organizuojami protokolo IEC 61850 ed.2.0 GOOSE 
žinutėmis, naudojami tik tose loginėse grandinėse, kuriose ryšio kanalo sutrikimas ar dalinis 
išjungimas, nepažeidžia, nekeičia relinės apsaugos ir automatikos patikimumo, selektyvumo ir 
greitaveikiškumo sąlygų; 

3.7. RAA duomenų mainuose IEC 61850 ed.2.0 protokolu naudojama įranga (kartu su jos 
vidinės programinės įrangos versija), privalo būti tarpusavyje pilnai suderinama ir turėti tai 
patvirtinantį Pareiškėjo dokumentą, kad įrenginys su jo programine įranga išbandytas ir veikia kaip 
numatyta IEC 61850 ed.2.0 standarte; 

3.8. techninio projekto RAA dalyje aprašyti duomenų mainų tarp RAA ir kitų pastotės 
įrenginių, vykdomų protokolu IEC61850 ed.2.0 arba laidiniais ryšiais, organizavimo ir išpildymo 
principus. 

 
4. 330 kV jungtuvų apsaugos ir automatika: 
4.1. kiekvienam 330 kV jungtuvui suprojektuoti ir įrengti atskirą apsaugų ir automatikos 

valdiklį atskiroje spintoje; 
4.2. 330 kV jungtuvų apsaugų ir automatikos valdiklių pagrindinės funkcijos: 
4.2.1. pofazinis ir trifazis jungtuvo valdymas ir automatika (VAKĮ, TAKĮ, JRĮ, FNA ir k.t.); 
4.2.2. jungtuvo individualus ir su srovės kontrole per liniją FNA; 
4.2.3. 330 kV jungtuvo įjungimo su įtampos sinchronizmo kontrole funkcija; 
4.2.4. įtampos buvimo/nebuvimo (linijoje, šynose) ir sinchronizmo kontrolės funkcijos; 
4.2.5. skystųjų kristalų ekranas su galimybe sudaryti komutuojamų pirminių įrenginių, RAA 

antrinių grandinių ir funkcijų, matavimų (aktyvios ir reaktyvios galių, kiekvienos fazės srovės, 
įtampų dydžius) mnemoschemas. Prijunginio komutacinių pirminių įrenginių mnemoschema ir 
matavimai turi būti talpinami ir programuojami/ vaizduojami viename skystųjų kristalų ekrano lape 
(valdiklio ekranas ir jo vidinės programinės įrangos versija su kelių vaizduojamų schemų lapų 
palaikymo funkciją); 

4.2.6. jungtuvo vietinio ir nuotolinio automatinio įjungimo su sinchronizacijos laukimu funkcija; 
4.2.7. valdymo būdų pasirinkimo (relė/DVS) funkcija; 
4.2.8. prijunginio signalų ir matavimų perduodamų į DVS surinkimas; 

http://www.litgrid.eu/
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4.2.9. įvykių ir avarinių procesų registratoriaus funkcija, registruojantį darbo ir avarinio režimo 
sroves ir įtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti vidinių funkcijų, logikos ir išorinius 
registruotinus signalus; 

4.2.10. galimybė įvesti ne mažiau kaip 4 nuostatų grupes; 
4.2.11. jungtuvo resurso skaičiavimo funkcija; 
4.2.12. ne mažiau 8 šviesinių indikatorių apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui; 
4.2.13. išsiskyrusių sistemų sujungimo 330 kV jungtuvu įjungimo sinchronizacija su 

sinchronizuojamų dydžių (įtampų modulių (∆U) ir kampų skirtumų (∆φ), sistemos dažnių skirtumų 
(∆Hz) bei jo kitimo greičio (df/dt)) atvaizdavimu valdiklio skystųjų kristalų displėjuje ir DVS 
sistemoje; 

4.2.14. jungtuvo (-ų) įjungimo vietinės ar nuotolinės komandos neįvykdymo su tuo metu 
buvusiomis 330 kV sistemos sujungiamų prijunginių tarpusavio sinchronizmo sąlygomis duomenų 
perdavimu į DVS bei sutrikimų registratoriuje fiksavimu; 

4.2.15. 330 kV prijunginio komutacinių įrenginių ir įžemiklių operatyvinės loginės blokuotės; 
4.2.16. įtampos grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 
4.2.17. srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 
4.2.18. 330 kV galios transformatorių prijunginių jungtuvų valdikliuose „ įjungimo per nulinį 

tašką funkcija arba atskiras įrenginys“ galios transformatoriaus įjungimo įmagnetinimo srovei 
valdyti. 

4.3. individualus mikroprocesorinis valdiklis atskiroje spintoje kiekvienam jungtuvo apsaugų 
ir automatikos komplektui, skirtas RAA funkcijų, dvipozicinių relių vietiniam ir nuotoliniam valdymui, 
informacijos apie juos surinkimui ir perdavimui į DVS. 

 
5. 330 kV EPL linijų apsaugos: 
5.1. kiekvienai 330 kV EPL įrengiami du, vienas kitą dubliuojantys/lygiaverčiai ir pilnai 

pakeičiantys, vienas nuo kito nepriklausomi apsaugų komplektai; 
5.2. kiekvienas linijos apsaugų komplektas jungiamas prie atskiros srovės transformatoriaus 

antrinės apvijos; 
5.3. kiekvienas linijos apsaugos komplektas jungiamas prie atskiros įtampos 

transformatoriaus antrinės apvijos; 
5.4. kiekvienas 330 kV EPL apsaugų komplektas telekomandas turi perduoti per atskirus 

telekomandų perdavimo / priėmimo įrenginius; 
5.5. 330 kV EPL dubliuojantys apsaugų komplektai išdėstomi atskirose spintose; 
5.6. pagrindinės kiekvieno 330 EPL apsaugų komplekto ir jį dubliuojančio komplekto 

funkcijos: 
5.6.1. distancinės apsaugos funkcija nuo visų tipų trumpųjų jungimų - nemažiau 5 pakopų, su 

blokuote nuo įtampos grandinių gedimo; 
5.6.2. distancinės apsaugos charakteristika daugiakampė; 
5.6.3. distancinės apsaugos funkcijoje kiekvienai pakopai galimybė įvesti individualius vienus 

nuo kitų nepriklausomus varžų ir laiko delsos nuostatus nuo tarpfazių ir vienfazių trumpųjų jungimų; 
5.6.4. kryptinė, ne mažiau 4 pakopų nulinės sekos srovės apsaugos funkcija; 
5.6.5. kryptinė, ne mažiau 4 pakopų atvirkštinės sekos srovės apsaugos funkcija; 
5.6.6. distancinės apsaugos telepagreitinimo funkcija; 
5.6.7. kryptinės nulinės sekos srovės apsaugos telepagreitinimo funkcija; 
5.6.8. galios krypties pasikeitimo linijoje funkcija; 
5.6.9. aktyvios ir reaktyvios galios kontrolės linijoje funkciją; 
5.6.10. silpno maitinimo šaltinio (weak end infeed) logika; 
5.6.11. ne mažiau kaip 2 pakopų kryptinė rezervinė MSA funkcija; 
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5.6.12. ne mažiau kaip 2 pakopų rezervinė MSA funkcija įsijungianti (įjungiama) esant 
gedimui prijunginio įtampos grandinėse; 

5.6.13. rezervinė MSA (STUB differencinė ) apsauga įsijungianti (įjungiama) išjungus linijinį 
skyriklį; 

5.6.14. pažeistos fazės išrinkimo funkcija; 
5.6.15. operatyvinis pofazinio išjungimo perjungimas į trifazinį ir arvirščiai; 
5.6.16. apsaugų pagreitinimo įjungiant jungtuvą funkcija; 
5.6.17. įtampos paaukštėjimo apribojimo apsaugos funkcija; 
5.6.18. įtampos žemėjimo apribojimo apsaugos funkcija; 
5.6.19. ne mažiau kaip 2-jų pakopų linijos apsaugos nuo perkrovos funkcija; 
5.6.20. įtampos grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 
5.6.21. srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 
5.6.22. blokuotės nuo galios švytavimų funkcija; 
5.6.23. gedimo vietos linijoje nustatymo funkcija su vietiniu rodmenų nuskaitymu ir duomenų 

perdavimų į DVS; 
5.6.24. avarinių procesų registratoriaus funkcija, registruojantį darbo ir avarinio režimo sroves 

ir įtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti vidinių funkcijų, logikos ir išorinius registruotinus 
signalus; 

5.6.25. galimybė įvesti ne mažiau kaip 4 nuostatų grupes; 
5.6.26. ne mažiau 8 šviesinių indikatorių apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui; 
5.7. individualus mikroprocesorinis valdiklis (–iai) kiekvienam 330 OL prijunginio apsaugų 

komplektui, skirtas RAA funkcijų ir dvipozicinių relių vietiniam ir nuotoliniam valdymui, informacijos 
apie juos surinkimui ir perdavimui į DVS. 

 
6. 330 kV EPL telekomandų perdavimo įrenginiai: 
6.1. 330 kV EPL XX/330 kV Dubriškio TP — Panevėžio TP, diegiami du nauji komplektai 

optinio ryšio kanalu (kaip alternatyva vienam arba abiems ryšio kanalams gali būti naudojami 
aukšto dažnio ryšio kanalai projektuojant ir įrengiant   reikiamą pirminę ir antrinę įrangą Panevėžio 
ir XX/330 kV Dubriškio TP) veikiantys telekomandų perdavimo įrenginiai priimantys/perduodantys 
ne mažiau 8 telekomandų. Pirmasis komplektas priima/perduoda telekomandas su pirmuoju 
apsaugų komplektu. Antrasis komplektas priima/perduoda telekomandas su antruoju apsaugų 
komplektu; 

6.2. XX/330 kV Dubriškio TP ir Utenos TP diegiami du nauji komplektai optinio ryšio kanalu 
(kaip alternatyva vienam arba abiems ryšio kanalams gali būti naudojami aukšto dažnio ryšio 
kanalai projektuojant ir įrengiant reikiamą pirminę ir antrinę įrangą Utenos ir XX/330 kV Dubriškio 
TP) veikiantys telekomandų perdavimo įrenginiai priimantys/perduodantys ne mažiau 8 
telekomandų. Pirmasis komplektas priima/perduoda telekomandas su pirmuoju apsaugų 
komplektu. Antrasis komplektas priima/perduoda telekomandas su antruoju apsaugų komplektu; 

6.3. 330 kV EPL abiejuose galuose telekomandų perdavimo įranga turi būti vieno gamintojo ir 
vienodo tipo, tarpusavyje suderinama; 

6.4. projektuojami telekomandų perdavimo įrenginiai susieti su reline apsauga ir automatika 
turi atitikti standartinius techninius reikalavimus nurodytus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose 
techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai telekomandų perdavimo įrenginiams 
susietiems su reline apsauga ir automatika parenkami techninio projekto rengimo metu; 

6.5. visi papildomi kaštai susiję su naujų telekomandų įrenginių įrengimu bei tam reikalinga 
pirmine įranga, su tuo susiję RAA nuostatų keitimai Panevėžio ir Utenos TP ir visose su naujos XX/ 
330 kV Dubriškio TP statyba susijusiuose kituose Perdavimo tinklo objektuose, turi būti įtraukti į šio 
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projekto apimtis. Įrengiant AD ryšio kanalą atlikti slopinimo parametrų matavimus linijoje esant 
įtampai ir be jos. Esant poreikiui atlikti AD ryšio kanalų parametrų derinimą. 

 
7. 330kV šynų (Š-301 ir Š-302) apsaugos: 
7.1. suprojektuoti ir įrengti po du mažos varžos srovinės diferencinės šynų apsaugos 

komplektai, kurie montuojami atskirose spintose; 
7.2. analoginių įėjimų kiekis kiekviename įrenginyje lygus prijungiamų prie šynų (šynuotės) 

prijunginių skaičiui ir du rezerviniai; 
7.3. kiekvienas šynų apsaugų komplektas jungiamas prie atskirų ST antrinių apvijų; 
7.4. Pagrindinės diferencinės šynų (šynuotės) apsaugos funkcijos; 
7.4.1. mažos varžos srovinės diferencinės šynų/šynuočių apsaugos funkcija; 
7.4.2. automatinis remontuojamo prijunginio srovės grandinių išjungimas išjungus prijunginį; 
7.4.3. prijunginio fiksacijos perjungimo prie skirtingų šynų neatjungus jungtuvo funkcija; 
7.4.4. įtampos šynose buvimo nebuvimo kontrolės funkcija; 
7.4.5. greitaveikė srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 
7.4.6. įtampos grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 
7.4.7. galimybė įvesti ne mažiau kaip 2 nuostatų grupes; 
7.4.8. ne mažiau 8 šviesinių indikatorių apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui; 
7.4.9. įvykių ir avarinių procesų registratoriaus funkcija, registruojantį darbo ir avarinio režimo 

sroves ir įtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti vidinių funkcijų, logikos ir išorinius 
registruotinus signalus; 

7.4.10. analoginių įėjimų kiekis kiekviename įrenginyje lygus prijungiamų prie šynų 
(šynuotės) prijunginių skaičiui ir du rezerviniai. 

 
8. Elektrinių prijunginio(-ių) sutrikimų registratorius: 
8.1. kiekvienam elektrinės prijunginiui įrengti atskirą nuo RAA įrangos elektrinės prijunginio 

avarinių procesų registratorių (registruojami dydžiai: 330 kV ir žemos įtampos (išskyrus Pelyšos TP 
prijunginiui) srovės ir įtampos, automatikos veikimas, jungtuvų padėtys). Registratorius turi turėti 
galimybę būti paleidžiamas nuo srovės arba įtampos pokyčio (dU/dt, dI/dt neveikiant relinėms 
apsaugoms ir neatsijungiant/ atsijungiant jungtuvui), įrašyti ne mažiau kaip 60 sekundžių suminės 
trukmės avarinių procesų, skaidant signalą ne mažesniu kaip 4000 Hz dažniu. Sutrikimų 
registratoriui tūri būti taikomi analogiški reikalavimai kaip ir kitiems mikroprocesoriniams RAA 
įrenginiams; 

8.2. registratoriai jungiami į Dubriškio TP perdavimo tinklo operatoriaus pastotės duomenų 
tinklą (toliau PDT), turi palaikyti IEC61850 v2.0 protokolą, jungiami į pastotės RAA monitoringo 
sistemą, perduodami duomenys rezervuojami PRP protokolų dvejomis atskiromis sąsajomis; 

8.3. pateikti įrengtų sutrikimų registratorių veikimo patikrinimo protokolus. Protokoluose turi 
būti patiekti patikrinimo rezultatai paduodant visų galimų tipų avarinių rėžimų sroves ir įtampas iš 
pašalinio šaltinio (RAA testavimo įrenginio), visų binarinių įėjimų įtampos lygių pokyčiu fiksuojami 
automatikos suveikimai, jungtuvo padėties pasikeitimas ir kt. Kartu su protokolais turi būti pateikti 
atspausdinti ir „Comtrade“ formato sutrikimo registratoriaus įrašai su patikrinimo metu paduotomis 
iš pašalinio šaltinio avarinėmis srovėmis ir įtampomis, registruotais automatikos veikimais, 
jungtuvo padėties pasikeitimais ir t.t.; 

8.4. įrengti priemones sutrikimų registratorių įrašų nuskaitymui iš PSO RAA inžinierių darbo 
vietų ir parengiamos instrukcijos valstybine Lietuvių kalba kaip jomis naudotis (ryšio kanalo/ų 
nustatymai tiekiamoje ir diegiamoje programinėje įrangoje, sutrikimų registratoriaus ir jo 
programinės įrangos naudojimas/versijos ir pan.). 
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9. Relinės apsaugos ir automatikos funkcijos valdomos iš RAA įrenginių ir PSO DVS: 
9.1. RAA nuostatų grupių keitimas; 
9.2. JRĮ paleidimas į aukštesnės pakopos įrenginius; 
9.3. automatikos funkcijų (VAKĮ, TAKĮ ir kt.) valdymas; 
9.4. telekomandų siuntimo/priėmimo grandinių valdymas; 
9.5. jungtuvų pofazinio išjungimo nuo OL apsaugų perjungimas į trifazį išjungimą. 
9.6. vienas kita dubliuojantys RAA įtaisai turi būti projektuojami taip, jog vieną iš dviejų RAA 

komplektų, vietiniu (RAA terminalų sąsajų žmogus mašina pagalba) ir nuotoliniu būdu (PSO DVS 
pagalba), būtų galima išvesti jo gedimo atvejų arba techninės priežiūros reikmėms. Tokio įrenginio 
veikimas esant minėtoms sąlygoms be galimybės įvykdyti vieno ar kelių jungtuvų grupės 
atjungimą; 

9.7. prijunginio RAA įrenginių funkcijos, susietos laidiniais ryšiais su kitais TP 
prijunginiais ar veikiančios į aukštesnės pakopos RAA įrenginius ir kitų TP prijunginių 
jungtuvų išjungimą (pvz. JRĮ funkcijos paleidimas, telekomandų perdavimas į kitas TP, ARĮ, 
DLA, ARLA funkcijos išjungimas kartu su įjungiamo/išjungiamo susieto prijunginio jungtuvo 
išjungimo grandinių nutraukimu ir pan.), įjungimo/išjungimo el. grandinių valdymas 
projektuojamas to prijunginio RAA įrenginio vidaus spintoje arba prijunginį maitinančio(-ių) 
jungtuvo (-ų) automatikos spintoje (-se) atskiromis dvipozicinėmis relėmis. Kiekvienai tokio 
tipo funkcijai valdyti įrengiama individuali dvipozicinė relė jos fizinei išėjimo grandinei 
nutraukti; 

9.8. prijunginio RAA įrenginių funkcijos, kurias keičiantis tinklo režimams reikalinga įjungti 
/išjungti (pvz. VAKĮ. TAKĮ, FNA, ARLA, DLA ir pan.) arba pakeisti pavienes jų veikimo sąlygas (pvz. 
TAKĮ su sinchronizmo kontrole, TAKĮ be sinchronizmo kontrolės, TAKĮ esant įtampai linijoje, TAKĮ 
esant įtampai linijoje ir šynose, ir pan.), ir kurios nėra susietos jokiais laidiniais ryšiais su kitais TP 
prijunginiais, turi būti įjungiamos/išjungiamos projektuojant atitinkamo prijunginio RAA įrenginyje 
vidinę logiką (pvz. S/R trigerius su atmintimi), kurios būsena neturi kisti perkrovus arba persikrovus 
terminalui, kuriame šios funkcijos įdiegtos. 

 
10. Reikalavimai RAA spintoms montuojamoms pastotės valdymo patalpoje (toliau – vidaus 

spintos): 
10.1. naujų RAA vidaus spintų komplektacija turi atitikti standartinius techninius reikalavimus, 

kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir 
automatika. Kita, standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta, pilnai vidaus spintų 
komplektacijai reikalingą, įrangą parenkama darbo projekto rengimo metu; 

10.2. užpildytas pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos RAA vidaus spintose PSO 
patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu (su techninės priežiūros specialisto ir 
rangovo/spintos sąrankos Pareiškėjo atstovo vizomis) turi būti pridedamas prie spintų Pareiškėjo 
teikiamų gamyklinių bandymų programų ir protokolų. Protokolo forma pateikta www.litgrid.eu: 
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika; 

10.3. RAA elektros grandinių elektromechaninės relės turi atitikti standartinius techninius 
reikalavimus, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Relinė apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti 
reikalavimai RAA elektros grandinių elektromechaninėms relėms, parenkami techninio projekto 
rengimo metu. 

11. Reikalavimai lauko tarpinių gnybtų spintoms montuojamoms atviroje skirstykloje (toliau 
— lauko spintos): 

11.1. naujų lauko spintų montuojamų atviroje skirstykloje (prie jungtuvų ir matavimų 
transformatorių, gnybtų atskyrimo spintos (toliau — GAS) ir t.t.) komplektacija turi atitikti 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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standartinius techninius reikalavimus, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose techniniuose 
reikalavimuose nenurodyti reikalavimai tarpinių gnybtų spintoms parenkami darbo projekto rengimo 
metu; 

11.2. užpildytas pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos lauko tarpinių gnybtynų spintose 
PSO patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu (su techninės priežiūros specialisto ir 
rangovo/spintos sąrankos Pareiškėjo atstovo vizomis) turi būti pridedamas prie spintų Pareiškėjo 
teikiamų gamyklinių bandymų programų ir protokolų. Protokolo forma pateikta www.litgrid.eu: 
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika. 

 
12. RAA įrangos stebėjimo sistema (monitoringas): 
12.1. stebėjimo sistema virtualiai atskirta nuo valdymo sistemos, RAA terminale naudojama 

bendra sąsaja; 
12.2. kiekvieno prijunginio RAA terminaluose turi būti vykdomas vietinis pastovus prijunginio 

įrenginių būklės monitoringas, o informacija apie jų būklę perduodama į PSO DVS; 
12.3. iš PSO RAA inžinierių darbo vietų turi būti įdiegta galimybė vykdyti nuotolinį RAA 

terminalų monitoringą jų Pareiškėjo numatyta programinės įrangos pagalba. Duomenys turi būti 
perduodami per vidinį PSO technologinį maršrutizuojamą kompiuterinį tinklą (VPN) į esamas 
monitoringo duomenų surinkimo PSO centrinėje būstinėje ir PSO Infrastruktūros priežiūros centro 
eksploatuojančio regiono RAA inžinierių darbo vietas; 

12.4. turi būti pateikti RAA terminalų Pareiškėjo numatyti programinės įrangos komplektai 
vietiniam/nuotoliniam relinės apsaugos ir valdymo įrenginių monitoringui vykdyti (įskaitant gedimų 
įrašų nuskaitymą ir analizavimą); 

12.5. RAA terminale monitoringui naudojama ta pati sąsaja, kuri skirta duomenų mainams 
PDT su TSPĮ IEC 61850 ed.2.0 protokolu per PTD komutatorius; 

13. Programinė įranga ir dokumentacija: 
13.1. kartu su RAA įranga turi būti patiekiami realaus laiko operacinei sistemai adaptuotos ir 

specializuotos, paties įrangos Pareiškėjo numatytos, technologinės programinės įrangos 
komplektai su licencijomis, kurių pagalba vietinių (pastotėje) ir nuotolinių būdu (nutolusiose RAA 
inžinierių darbo vietose) vartotojas galėtų išpildyti apsaugų algoritmus, apsaugų funkcionavimo 
registraciją ir analizę, papildomą realaus laiko įeinančių ir išeinančių duomenų kontrolę. 
Programinės įrangos pagalba vartotojas įgalinamas susieti skirtingus darbo variantus su išoriniais 
įrenginiais ir objekto RAA režimais, įjungti papildomas funkcijas; 

13.2. turi būti patiekiama licenzijuojama (ne atviro kodo) specializuota programinė įranga 
gebanti atlikti IEC 61850 protokolo realaus laiko įeinančių ir išeinančių duomenų kontrolę ir analizę. 
Šios programinės įrangos paketo funkcionalumas su galimybe duomenų kontrolės ir analizės 
duomenis teikti IEC 61850 standarte numatytais atributais realiame laike , su galimybe importuoti 
ir importavus gebėti nuskaityti RAA terminaluose Pareiškėjo įdiegto, derinimo metu sukonfigūruoto, 
duomenų perdavimo IEC61850 protokolu paketų struktūrinį failą, su galimybę importuoti pastotės 
konfigūracinį struktūrinį failą su duomenų perdavimo iš visų TP RAA terminalų į DVS vertikalioje 
komunikacijoje apimtimis ir importavus nuskaityti duomenis realiame laike iš RAA terminalų 
pastotės IEC 61850 struktūroje, su galimybe realiame laike analizuoti ir stebėti realiame laike vienu 
metu visų horizontalioje komunikacijoje veikiančių GOOSE žinučių techninius parametrus IEC 
61850 standarte numatytais atributais; 

13.3. turi būti paruošti ir patvirtinti RAA įrenginių, įtaisų, programinės įrangos vartotojų 
aprašymai, vartotojų vadovai, techninio aptarnavimo aprašymai (*.docx arba *.pdf formatais, 
lietuvių ir anglų kalba), funkcinės, principinės, montažinės ir mikroprocesorinių įrenginių vidinės 

http://www.litgrid.eu/
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konfigūracijos (nustatymai, logika, IEC61850 signalų priėmimo ir atidavimo horizontalioje 
komunikacijoje sąrašas), jų konfigūracinės schemos (*.dwg formatu ar kitais formatais); 

13.4. RAA dalies brėžiniai tiek techniniame, tiek darbo projektuose turi būti *.dwg arba kitu 
formatu su galimybe vartotojui eksploatacijos eigoje koreguoti (taisyti) brėžinius; 

13.5. šio projekto apimtyse turi būti atlikti esamų Panevėžio TP ir Utenos TP darbo projektų, 
mikroprocesorinių RAA įrenginių konfigūracijų ir nustatymų pataisymai iki tikrovę atitinkančio 
lygmens, atlikti su pataisymais susiję darbai, pateikti naujus pataisytus darbo projektus pilna apimti 
su atliktais pakeitimais. 

14. Su pastotės statyba susiję pakeitimai kituose perdavimo tinklo objektuose (XX/330 kV 
Dubriškio TP, Panevėžio TP, Utenos TP 330 kV ir 110 kV skirstyklų bei Jonavos TP, Neries TP, 
Ignalinos AE TP 330 kV skirstyklų visuose prijunginiuose): 

14.1. turi būti numatyti ir suprojektuoti ir įgyvendinti su naujos pastotės statymu susiję RAA ir 
priešavarinės automatikos papildymai ar pakeitimai perduodamų komandų formavime 330 kV 
dalyvaujančiose pastotėse; 

14.2. techniniame projekte numatyti kompleksinius RAA įtaisų, telekomandų ir priešavarinės 
automatikos, bandymus visuose su naujos pastotės statyba susijusiuose minėtuose perdavimo 
tinklo objektuose; 

14.3. techniniame projekte aprašyti ir pateikti skaičiavimų išvadas reikalingiems RAA 
pakeitimams atlikti su naujos pastotės statyba susijusiuose minėtuose perdavimo tinklo 
objektuose; 

14.4. turi būti atlikti visi reikalingi montažinių ir principinių schemų pataisymai ir papildymai 
kituose su naujos pastotės statyba susijusiuose minėtuose perdavimo tinklo objektuose (tame 
tarpe susijusiems su laikinomis perdavimo tinklo schemomis pastotės statybos metu ir po jos 
visose perdavimo tinklo TP kuriose pakeitimus buvo reikalinga atlikti); 

14.5. į šio projekto kaštus įtraukti ir PSO elektros perdavimo tinklo dalies techniniame 
projekte numatyti poreikį įdiegti reikalingą RAA įrangą su šio objekto statyba ir susijusiuose 
minėtuose perdavimo tinklo objektuose, jos derinimą, konfigūravimą, kompleksinius bandymus, 
naujos ir esamos RAA įrangos nuostatų keitimą, dokumentacijos atnaujinimą bei suderinimą su 
PSO. 

 
15. RAA nuostatų išdavimas ir keitimas: 
15.1. sudarant darbų grafiką, jame numatyti darbo laiko sąnaudas, reikalingas PSO RAA 

nuostatų skaičiavimų užduočių parengimui; 
15.2. įvertinti/atsižvelgti į RAA nuostatų išdavimo terminus sudarant atjungimų grafiką; 
15.3. RAA nuostatų skaičiavimas pradedamas vykdyti, suderinus pagrindinę įrangą pagal 

parengto PSO dalies techninio projekto, kuriam atlikta ekspertizė, techninės specifikacijas, bei 
pateiktas savininko, kurio įrenginiai prijungiami prie PSO perdavimo tinklo, pirminių įrenginių 
(kabelinių/oro linijų laidų, galios transformatorių ir k.t. įrenginių) technines charakteristikas 
reikalingas nuostatų skaičiavimui; 

15.4. vienu etapu rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar 
keliems prijunginiams jose), RAA nuostatai išduodami 5 mėnesių laikotarpiu po pagrindinės 
įrangos suderinimo; 

15.5. keliais etapais rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar 
keliems prijunginiams jose), RAA nuostatai išduodami kiekvienam etapui atskirai, pirmajam etapui 
išduodami 3 mėnesių laikotarpių po pagrindinės įrangos suderinimo. Sekantiems etapams 
išduodami RAA nuostatai po kiekvieno etapo užbaigimo 3 mėnesių laikotarpyje; 
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15.6. keliais etapais rekonstruojamoje ar statomoje pastotėje ar skirstykloje (vienam ar 
keliems prijunginiams jose) reikalingoms laikinų sujungimų schemoms RAA nuostatai išduodami 3 
savaičių bėgyje suderinus su PSO laikinų sujungimų schema ir atjungimų grafiką. 

15.7. Pastotėse ir skirstyklose, kuriose RAA nuostatų keitimo poreikis yra susijęs su statoma 
ar rekonstruojama pastote (vienu ar keliais prijunginiais jose), RAA nuostatų pakeitimai vykdomi 
įjungus rekonstruotą ar naujai pastatyta pastotę. Tokiais atvejais RAA nuostatų užduotys 
išduodamos iki rekonstruojamos ar naujai pastatytos pastotės ar skirstyklos (vieno ar kelių 
prijunginių jose) įjungimo po paskutinio rekonstrukcijos ar statybos etapo. 

Į turinį 
12 skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams 

 

1. Suprojektuoti ir įrengti 330 kV skirstyklos naujų prijunginių komutavimo aparatų ir įžemiklių 
televaldymą iš PSO DVS. 

2. Privalomi įdiegti 330 kV prijunginių komutavimo aparatų ir įžemiklių valdymo būdai: 
2.1. vietinis valdymas – vykdomas tiesiogiai iš įrenginio pavaros valdymo spintos; 
2.2. nuotolinis valdymas – vykdomas iš šių vietų: 
2.2.1. valdymas iš įrenginio valdiklio – vykdomas tiesiogiai iš įrenginio ar (prijunginio) 

individualaus valdiklio (relės); 
2.2.2. valdymas iš PSO DVS – vykdomas iš dispečerinio valdymo sistemos; 
2.3. išjungtas valdymas – komutavimo aparatų valdymas uždraustas. 
3. Valdymo išjungimas, perjungimas į vietinį ar nuotolinį atliekamas valdomo įrenginio 

pavaros spintoje. 
4. Nuotolinio valdymo režimo (iš DVS) perjungimas į nuotolinio valdymo režimą (iš prijunginio 

(įrenginio) valdiklio) realizuojamas individualiame prijunginio valdiklyje, kuriame turi būti numatytas 
nuotolinio valdymo režimų perjungimų raktas, o nesant tokios galimybės – iš šalia valdiklio 
papildomai sumontuoto nuotolinio valdymo režimų perjungimo rakto. 

5. Įdiegti 330 kV prijunginių komutavimo aparatų ir įžemiklių nuotolinio valdymo operatyvines 
blokuotes. 

6. Užtikrinti tos pačios įrangos valdymo galimybę vienu metu tik iš vienos vietos. 
7. Aukštesnės valdymo sistemų pakopos sutrikimas neturi trikdyti kitų valdymo pakopų 

darbo. 
8. Klaidingų valdymo operacijų prevencijai numatyti naujų 330 kV prijunginių komutavimo 

aparatų (jungtuvų, skyriklių) ir įžemiklių nuotolinio valdymo operatyvines blokuotes, kurios 
realizuotos sekančiai: 

8.1. blokuotės, kurios realizuojamos skyriklių ir įžemiklių pavarose (komplektas „skyriklis- 
įžemiklis(iai)“ yra sumontuoti viename prijunginio konstrukciniame bloke), kuomet neleidžiama 
įjungti skyriklio, kol yra įjungtas įžeminimo peilis ir atvirkščiai. Turi būti blokuojamas valdymas 
skyrikliui (įžemikliui) nepriklausomai iš kurios vietos yra valdoma (iš DVS, RAA valdiklio ar vietoje iš 
pavaros) skyriklis arba įžemiklis; 

8.2. loginės blokuotės, kurios realizuojamos pastotės prijunginio valdiklyje ir kurios neleidžia 
operuoti pastotės komutaciniais aparatais ir įžemikliais, kuomet nesilaikoma tam tikros loginės 
perjungimų sekos. Operavimo komutavimo aparatais ir įžemikliais sekos logika turi būti iš anksto 
suderinta su PSO įgaliotais darbuotojais; 

8.3. kai loginės blokuotės realizuojamos GOOSE žinutėmis horizontalioje komunikacijoje tarp 
prijunginių RAA valdiklių, jų logikoje turi būti numatyta galimybė žmogus-mašina sąsajos pagalba 
perjungus į vietinį valdymą to prijunginio blokuotes išjungti, perjungus į nuotolinį blokuočių logika 
automatiškai turi būti įjungiama. Blokuočių išjungimo režimo logika turi būti leidžiama tik esant 
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gretimų prijunginių valdiklių gedimams, kai iš jų negaunama informacija apie komutacinių aparatų 
padėtis. 

9. Valdymo prioritetų eiliškumas mažėjimo tvarka: 
9.1. valdymas iš PSO DVS – pagrindinis įrenginių valdymo būdas iš valdymo sistemos; 
9.2. valdymas iš pastotės prijunginio (įrenginio) valdiklio (relės). Šis valdymo būdas privalo 

turėti visas valdymui reikalingas logines blokuotes (blokuotes dėl perjungimų sekos), kurios 
realizuotos šio prijunginio (įrenginio) valdiklyje. Tai rezervinis nuotolinio valdymo būdas, kuris 
naudojamas tuomet, kai nėra galimybės valdyti įrenginius iš PSO DVS; 

9.3. vietinis valdymas – iš pastotės įrenginio pavaros valdymo spintos. Tai – remontinis 
valdymo būdas. Šiuo būdu valdomi įrenginiai neturi loginių blokuočių, išskyrus mechanines 
blokuotes, realizuotas pačiuose įrenginiuose. 

10. Projekte signalų, komandų, matavimų perduodamų į DVS sąrašus ir apimtis derinti su 
PSO. Pagal suderintus sąrašus atlikti reikiamus projektinius sprendimus signalams suformuoti. 

11. Suprojektuoti 330 kV prijunginių realaus laiko informacijos (telesignalų, telematavimų ir 
televaldymo) mainus su PSO DVS: 

11.1. telesignalai: 
 

Eil. Nr. Realaus laiko informacijos apibūdinimas 
330 kV skirstyklos naujų prijunginių įrenginių signalizacija: 

1. PT dalies visų komutavimo aparatų ir įžemiklių padėtys. 
2. PT dalies relinių apsaugų ir automatikos suveikimas. 
3. PT dalies įrenginių RAA funkcijų valdymo ir blokavimo būsenos. 
4. PT eksploatuojamos įrangos gedimai. 

5. 
PT dalies prijunginių RAA nuostatų grupių atvaizdavimas, jei pasirinktas diskretinis RAA 
nuostatų grupių valdymo būdas ir atvaizdavimas. 

6. PT dalies prijunginio nuotolinio valdymo režimas perjungtas į: 
6.1. Valdymą iš PSO DVS; 
6.2. Valdymą iš prijunginio (įrenginio) valdiklio (relės). 
7. PT dalies prijunginio jungtuvo, skyriklių ir įžemiklių valdymo režimas perjungtas į: 

7.1. Nuotolinio valdymo režimą (PSO DVS/relė); 
7.2. Vietinio valdymo režimą (iš pavaros); 
7.3. Išjungtas (negalimas nei nuotolinis, nei vietinis valdymo režimai). 
8. Įtampos transformatorių žemos pusės įtampos aj padėtys. 

 
9. 

Elektros energijos apskaitos įtampos grandinėse įrengtų aj ir ARĮ būklė (ARĮ būsena yra 
perduodama tuomet, kai yra numatytas ir suprojektuotas ARĮ nuo rezervuojančių 
įtampos grandinių). 

10. Perdavimo tinklo gaisrinės signalizacijos būsena ir poveikiai. 
11. Jungtuvo valdymo grandinių būsena. 

 
12. 

Prijunginio RAA ir valdymo terminalų maitinimo grandinių gedimai. Signalai formuojami 
(apjungiami į apibendrintus) pagal prijunginį, kuriam priklauso šie RAA ir valdymo 
terminalai. 

 
 

13. 

Jungtuvų valdymo grandinių ir pavaros maitinimo grandinių automatinių jungiklių (aj) 
padėtys. Signalai formuojami atskirai kiekvienam jungtuvui pagal grandinių tipą (valdymo 
arba pavaros maitinimo grandinių tipus). Esant bendram minėtų grandinių maitinimo aj, 
formuojamas bendras signalas. Taikoma aj sumontuotiems jungtuvų pavarose ir/arba 
KSSRS, NSSRS. 

14. Prijunginių skyriklių ir įžemiklių valdymo grandinių ir pavarų maitinimo grandinių aj 
padėtys. Signalai formuojami atskirai kiekvienam prijunginiui pagal grandinių tipą 
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Eil. Nr. Realaus laiko informacijos apibūdinimas 
 (valdymo arba pavaros maitinimo grandinių tipus). Esant bendram minėtų grandinių 

maitinimo aj, formuojamas bendras signalas. Taikoma aj sumontuotiems prijunginių 
skyriklių ir įžemiklių pavarose ir/arba KSSRS, NSSRS. 

330 kV skirstyklos naujų prijunginių įrenginių bendros paskirties signalizacijos apimtys: 
 

15. 
PT dalies prijunginių jungtuvų, skyriklių ir įžemiklių šildymo grandinių aj padėtys. 
Prijunginių jungtuvų, skyriklių ir įžemiklių pavarų šildymo grandinių aj apjungiami į vieną 
grupę visiems naujų prijunginių įrenginiams. 

 
16. 

PT dalies atviros skirstyklos teritorijoje esančių naujų prijunginių antrinės komutacijos 
spintų šildymo grandinių aj padėtys. Šių šildymo grandinių aj apjungiami į vieną grupę 
visai skirstyklai. 

17. 
PT dalies valdymo pulto patalpų šildymo grandinių aj padėtys. Šių šildymo grandinių aj 
apjungiami į vieną grupę pagal valdymo pultą. 

18. 
PT dalies valdymo pulto patalpų ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų maitinimo aj 
padėtys. Šios grupės aj apjungiami į vieną grupę pagal valdymo pultą. 

19. 
Gaisro gesinimo sistemos įrenginių maitinimo aj padėtys, gaisro gesinimo sistemos 
elementų veikimo signalizacija (jei įrengta automatinė gaisro gesinimo sistema). 

 

20. 

Dyzelgeneratoriaus darbo (išjungtas/įjungtas) būsena, valdymo režimo būsena 
(DVS/Vietinis), automatinio valdymo režimo būsena (Išjungtas/Įjungtas), kuro lygis bake 
(Norma/Žemas), akumuliatoriaus gedimo signalas ir technologinių apsaugų poveikio 
apibendrintas signalas. 

21. PT dalies KSSRS įvadinių ir sekcijinių aj būsenos, ARĮ būsena ir poveikis. 

22. 
PT dalies NSSRS įvadinių aj ir sekcijinių aj (kirtiklių) būsenos, įžemėjimo 
signalizacija, NSSRS akumuliatorių įkroviklių būsenos. 

23. 
PT dalies KSSRS grupės aj, maitinančių grandines, kurios nepatenka nei į vieną iš 
aukščiau išvardintų kategorijų. 

24. PT dalies NSSRS grupės aj, maitinančių grandines, kurios nepatenka nei į vieną iš 
aukščiau išvardintų kategorijų. 

25. 
PT dalies TSPĮ spintoje esančios įrangos, ryšių įrangos, MDV ir KDV maitinimo grandinių 
aj padėtys. 

26. PT dalies TSPĮ ryšio su RAA terminalais ir valdikliais būsenos. 
 

27. 

TSPĮ stebėjimui apibendrinti sisteminiai signalai: 
• TSPĮ ryšio kanalų būklė 
• TSPĮ funkcijų vykdymo būklė 
• TSPĮ informacinės saugos kontrolė 

28. Saulės elektrinės (ant VP stogo) prijungimo aj padėtys. 

29. Apibendrintas signalas dėl saulės elektrinės (ant VP stogo) ar saulės elektrinės keitiklio(- 
ių) gedimo. 

Bendros pastabos 
 
 

30. 

Įrenginių padėties signalizacijai naudoti sekančius kontaktus: 
1. Įrenginių išjungtą būseną turi atitikti normaliai atviras pagalbinis kontaktas. 
2. Įjungtą būseną – uždaras pagalbinis kontaktas. 
3. Tai turi būti taikoma jungtuvams, skyrikliams, įžemikliams, automatiniams jungikliams 
ir kitiems čia neišvardintiems komutavimo aparatams. 

 

31. 

Formuojant apibendrintus signalus dėl aj būsenų, į apibendrintą signalą neturi būti 
įtraukiami aj, kurių normalios būsenos yra skirtingos nei daugumos kitų aj, įtrauktų į 
konkrečią grupę. Apibendrintame signale turi būti tik aj su  vienodomis normaliomis 
būsenomis t.y. arba normaliai išjungtomis arba normaliai įjungtomis būsenomis. 
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Eil. Nr. Realaus laiko informacijos apibūdinimas 
 

32. 
Apibendrintų aj grupių paaiškinimui turi būti suformuotos atskiros lentelės, kuriose būtų 
pateikiama: fizinė aj sumontavimo vieta (spinta, gnybtynas, KSSRS ir t.t.), aj scheminis 
pavadinimas, aj funkcinis pavadinimas (funkcinė paskirtis). 

 
11.2. telematavimai: 

 

Eil. Nr. Realaus laiko matavimų apibūdinimas 
Skirstyklos 330-10-0,4 kV įrenginių matavimai 

1. 330 kV EPL: 
1.1. Aktyvioji galia P [MW]; 
1.2. Reaktyvioji galia Q [MVar]; 
1.3. Srovė I [A]; 
1.4. Gedimo vieta (atskiras parodymas 330 kV oro linijoje) [km]. 
2. PT dalies 330 kV jungtuvai: 
2.1. Aktyvioji galia P [MW]; 
2.2. Reaktyvioji galia Q [MVar]; 
2.3. Srovė I [A]. 
3. 330 kV šynų sekcijos: 
3.1. Įtampa U [kV]; 
3.2. Dažnis f [Hz]. 
4. Galios transformatoriaus 330 kV prijunginys: 
4.1. Aktyvioji galia P [MW]. 
4.2. Reaktyvioji galia Q [MVar]; 
4.3. Srovė I [A]. 
5. PT dalies 330 kV skirstyklos perdavimo tinklo dalies savos reikmės: 
5.1. Kintamos srovės savų reikmių skydas (KSSRS): 
5.1.1. KSSRS įvado fazinė srovė If [A] (reikalinga tik vienos fazės); 

5.1.2. KSSRS šyynų sekcijos linijinė įtampa UL [V] (reikalinga nuo kitų dviejų likusių fazių, 
kur nematuojama fazinė srovė). 

5.2. Nuolatinės srovės savų reikmių skydas (NSSRS): 
5.2.1. NSSRS akumuliatorių baterijos įtampa U [V]; 
5.2.2. NSSRS akumuliatorių baterijos įkrovimo srovė I [A]. 
6. PT dalies valdymo pulto patalpos temperatūra t [°C]. 
7. PT dalies valdymo pulto santykinis drėgnumas [%]. 
8. Lauko (ASĮ-330) temperatūra t [°C]. 

9. 
PT dalies prijunginių RAA nuostatų grupės, jei pasirinktas analoginis (SetPoint) nuostatų 
grupių valdymas ir atvaizdavimas. 

10. Dyzelgeneratorius: 
10.1 Aktyvioji galia P [MW]; 
10.2. Reaktyvioji galia Q [MVar]; 
10.3. Įtampa U [V]; 
10.4. Srovė I [A]. 
11. Papildomai: 

11.1. 
PT dalies visų 330 kV tarpšyniniais ir linijinių jungtuvais sujungiamų dalių įtampos 
transformatorių linijinės įtampos matavimų tarpusavio skirtumus (∆U) [kV]; 
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11.2. 

PT dalies visų 330 kV tarpšyniniais ir linijinių jungtuvais sujungiamų dalių įtampos 
transformatorių matuojamų linijinių įtampų atitinkamų vektorių kampų tarpusavio 
skirtumus laipsniai (∆φ)[°]. Atsiliekantis kampas žymimas su ženklu „-“ , pralenkiantis 
kampas žymimas su ženklų „+“ nurodant, kurios iš sinchronizuojamų dalių kampas 
atsilieka; 

 
11.3. 

PT dalies visų 330 kV tarpšyniniais ir linijinių jungtuvais sujungiamų dalių dažnių 
skirtumus hercais (∆f) [Hz]. Atsiliekantis nuo 50 Hz nominalo dažnis žymimas su ženklų 
„-“, pralenkiantis žymimas „+“. 

Bendros pastabos: 
 

12. 

Matavimai turi būti perduodami visiems 330 kV prijunginiams užtikrinant nurodytą 
paklaidą t.y. 1 %. Alternatyviems matavimams nuo RAA terminalų, KSSRS, NSSRS, 
temperatūros ir santykinio drėgnumo matavimai gali būti perduodami užtikrinant paklaidą 
2,5 %. 

13. 
330 kV OL, 330 kV jungtuvų prijunginiams matavimai turi būti perduodami nuo 
momentinio duomenų valdiklio ir kaip alternatyva nuo RAA terminalo. 

14. 
Galios transformatoriaus 330 kV dalies matavimai turi būti perduodami nuo dviejų 
skirtingų momentinių duomenų valdiklių (MDV) ir kaip alternatyva nuo RAA terminalo. 

 
11.3. televaldymas: 

 

Eil. Nr. Įrenginių, kurie valdomi iš PSO DVS, apibūdinimas 
330 kV skirstyklos naujų prijunginių įrenginių valdymas 

1. PT dalies visų komutavimo aparatų ir įžemiklių valdymas. 
2. Perdavimo tinklo telekomandų, veikiančių į 330 kV EPL jungtuvų išjungimą, įrenginių 

jungtuvai/siųstuvai: 
2.1. Imtuvų/siųstuvų pavienių komandų valdymas (išjungimas/įjungimas); 
2.2. Imtuvų/siųstuvų visų komandų valdymas (išjungimas/įjungimas). 
3. PT dalies įrenginių RAA nuostatų grupių valdymas. 
4. PT dalies įrenginių RAA funkcijų valdymas. 

5. 
PT dalies 330 kV linijos įtampos transformatorių žemos įtampos aj valdymas (esant 
įtampos transformatoriams sumontuotiems linijoje už linijinio skyriklio į linijos pusę). 

 
6. 

Perdavimo tinklo KSSRS įvadinių ir sekcijinių aj valdymas, 0,4 kV ARĮ funkcijos 
valdymas. Valdymo pulto patalpoje turi būti numatytas fizinis raktas 0,4 kV ARĮ 
automatikos išjungimui/įjungimui. 

7. 
Dyzelgeneratoriaus valdymas (Išjungimas/Įjungimas) ir jo automatinio valdymo režimo 
valdymas (Išjungimas/Įjungimas). 

12. Teleinformacijos sąrašas rengiamas, su PSO derinamas ir testavimai atliekami 
vadovaujantis PSO patvirtintu Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos 
nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu. Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos 
nuotoliniam valdymui. 

13. Kai su XX/330 kV Dubriškio TP prijunginių prijungimu prie perdavimo tinklo kituose 
perdavimo   tinklo   objektuose   (kiti   susijusieji   Perdavimo   tinklo   objektai   išvardinti   skyriuje 
„Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai“) yra atliekami operatyvinių pavadinimų keitimai, 
naujos papildomos RAA ar kitos RAA įrangos montavimai, esamų RAA ar kitos įrangos f-jų 
išplėtimai (turi būti numatoma techninio projekto rengimo metu), būtina techniniame projekte 
numatyti tų objektų teleinformacijos sąrašų parengimą, derinimą su PSO, testavimą su PSO DVS. 

http://www.litgrid.eu/
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Techniniame projekte išskirti reikalingus atlikti darbus kituose perdavimo tinklo objektuose pagal 
kiekvieną objektą atskirai. Atliekant pakeitimus kituose perdavimo tinklo objektuose, šių objektų 
teleinformacijos sąrašai rengiami, derinami su PSO ir testavimai atliekami kiekvienai pastotei 
(objektui) atskirai vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir 
skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu. 

14. PSO pateikia susijusių kitų Perdavimo tinklo objektų (kiti susijusieji Perdavimo tinklo 
objektai išvardinti skyriuje „Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai“) esamos teleinformacijos 
(signalai, valdymas ir matavimai) sąrašus projektavimo paslaugą atliekančiai organizacijai. 
Tolimesnis susijusių kitų Perdavimo tinklo objektų teleinformacijos sąrašų apimčių pildymas, 
koregavimas bei derinimas su PSO atsakingais darbuotojais vykdomas pateiktuose 
teleinformacijos sąrašuose. Sąrašuose turi būti numatytas skyrius naujai projektuojamai bei 
įtraukiamai teleinformacijai (signalai, valdymas ir matavimai). 

15. Projektuotojai pateiktuose teleinformacijos sąrašuose sužymi visą teleinformaciją 
(signalai, valdymas ir matavimai) tiesiogiai priklausančią ar susijusią su XX/330 kV Dubriškio TP 
apsaugomis, valdymu ir matavimais. Projektavimo eigoje įvertinamas poreikis dėl šios 
teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) pavadinimų ar būsenų keitimo, įvertinant 
LITGRID AB nuotolinio valdymo aprašo reikalavimus. Esant tokiam poreikiui, koreguojami 
atitinkamų signalų pavadinimai ar būsenos, komandų ar matavimų pavadinimai. 

16. Turi būti ištestuota visa esama susijusių objektų teleinformacija (signalai, valdymas ir 
matavimai) tiesiogiai priklausanti ar susijusi su XX/330 kV Dubriškio TP apsaugomis, valdymu ir 
matavimais. 

17. Projektuotojai peržiūri visus esamos (kiti susijusieji Perdavimo tinklo objektai išvardinti 
skyriuje „Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai“) teleinformacijos sąrašus bei įvertina poreikį 
dėl esamos teleinformacijos, kuri tiesiogiai nepriklauso ar nėra susijusi su XX/330 kV Dubriškio TP, 
tačiau gali būti įtakojami dėl XX/330 kV Dubriškio TP prijungimo prie perdavimo tinklo, atnaujinimo 
(pavadinimų, būsenų keitimas, naujų signalų įtraukimas, esamų signalų naikinimas). Esant tokiam 
poreikiui, turi būti koreguojami (330 kV, 110 kV arba 10 kV dalys) teleinformacijos sąrašai ir 
atitinkamai atliekami testavimai esamiems ar naujai įtrauktiems signalams, valdymo komandoms ar 
matavimams. Testavimų apimtys nustatomos ir suderinamos su PSO techninio projekto derinimo 
metu. 

Į turinį 
13 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui 

 

1. Teleinformacijos surinkimas, perdavimas ir valdymas tarp 330 kV Dubriškio TP naujai 
projektuojamų įrenginių ir PSO dispečerinio valdymo sistemos (toliau – DVS) turi būti vykdomas 
per du naujai projektuojamus, vienas kitą rezervuojančius (rezervavimo būdas HOT-HOT), 
teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginius (TSPĮ); 

2. TSPĮ turi būti suprojektuoti ir įrengti pagal reikalavimus: 
2.1. standartinius techninius reikalavimus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiams 

(žr. www.litgrid.eu >Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Teleinformacijos duomenų 
surinkimas ir perdavimas); 

2.2. perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 
reikalavimų aprašo pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus 
aprašo priedus (žr. www.litgrid.eu >Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pastočių ir 
skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui). 

2.3. minimalius informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui (žr. www.litgrid.eu 
> Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Informacijos sauga). 

3. TSPĮ turi vykdyti duomenų mainus: 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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3.1. IEC 60870-5-104 (Slave) protokolu su PSO DVS; 
3.2. IEC 60870-5-104 (Master) protokolas, rezervas; 
3.3. IEC 61850 ed. 2 (Client) su RAA įrenginiais, rezervavimas pagal standartą IEC 62439 

(PRP); 
3.4. laiko sinchronizavimas SNTP protokolu nuo pastotės laiko sinchronizavimo įrenginio 

(PLSĮ). 
4. TSPĮ būklės stebėjimui turi būti suformuoti ir perduodami į DVS signalai: 
4.1. TSPĮ funkcijų vykdymo būklė; 
4.2. TSPĮ informacinės saugos kontrolė. 
5. TSPĮ informacinės saugos ir kitų svarbių įvykių stebėjimui turi būti sukonfigūruotas TSPĮ 

įvykių žurnalo (angl. syslog) siuntimas į centrinį žurnalinių įrašų serverį. 
6. TSPĮ fizinis sujungimas duomenų mainams: 
6.1. su bendros paskirties (toliau - BP) ir pastotės duomenų tinklo (toliau - PDT) 

komutatoriais ekranuotais (≥5 cat) lanksčiais jungiamaisiais kabeliais arba šviesolaidiniais 
daugiamodžiais jungiamaisiais kabeliais atitinkančiais IEC 11801 standarto reikalavimus ir 
pagamintais bei ištestuotais gamintojo turinčio įdiegtą kokybės vadybos sistemą įvertintą 
sertifikatu ISO 9001 arba lygiaverčiu; 

6.2. visi naudojami šviesolaidiniai kabeliai turi būti stiklo skaidulų; 
6.3. šviesolaidiniai-elektriniai keitikliai turi būti suprojektuoti ir įrengti pagal standartinius 

techninius reikalavimus šviesolaidiniams-elektriniams keitikliams, kurie pateikti www.litgrid.eu: 
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Teleinformacijos duomenų surinkimas ir 
perdavimas. 

7. Laiko sinchronizavimas: 
7.1. pastotės įrenginių laiko sinchronizavimas vykdomas per laiko sinchronizavimo įrenginį 

(PLSĮ); 
7.2. PLSĮ turi būti projektuojamas ir atitikti reikalavimus: 
7.2.1. tipinius reikalavimus pastotės laiko sinchronizavimo įrangos projektavimui 

www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Teleinformacijos duomenų 
surinkimas ir perdavimas); 

7.2.2. perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 
reikalavimų aprašo pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus 
aprašo priedus. 

8. Visa tiekiama įranga turi būti nauja, gamintojo pilnai sukomplektuota ir ištestuota, 
suderinama tarpusavyje ir su kitais pastotės įrenginiais bei pritaikyta darbui transformatorių 
pastotėse ir skirstyklose. 

9. Įrenginių maitinamas projektuojamas nuo nuolatinės srovės savų reikmių skydo (toliau - 
NSSRS) pagal reikalavimus telekomunikacijų ir TSPĮ elektrinio maitinimo nuo NSSRS 
projektavimui (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Telekomunikacijos). 

10. Įrenginių montavimas - demontavimas: 
10.1. įrenginiai (TSPĮ, PLSĮ ir kita komplektuojama įranga) turi būti sumontuota spintoje , 

pagal EĮĮBT reikalavimus užtikrinant įrangos gamintojo numatytą montavimo būdą ir reikiamas 
eksploatacines sąlygas; 

10.2. įranga aptarnaujama iš dviejų pusių, turi būti sumontuota pasukamam spintos rėme 
arba dvipusio aptarnavimo spintoje užtikrinant priėjimą prie įrangos iš abiejų pusių; 

10.3. spinta turi atitikti standartinius techninius reikalavimus telekomunikacijų vidaus 
spintoms (www.litgrid.eu >Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Telekomunikacijos). 

11. Testavimas ir bandymai: 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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11.1. TSPĮ ir PLSĮ gamykliniai bandymai (angl. factory acceptance test - FAT) turi būti atlikti 
pagal iš anksto suderintą programą, PSO atstovams dalyvaujant juose ir pateikiant bandymų 
protokolą; 

11.2. TSPĮ duomenų mainų testavimas (angl. site acceptance test - SAT) įdiegus įrangą 
objekte pagal projektą, pateikiant testavimo protokolą. 

12. Įranga turi būti komplektuojama: 
12.1. su programine įranga konfigūravimui, funkcijų vykdymui ir licencijomis; 
12.2. su aparatinės ir programinės įrangos techniniais aprašymais; 
12.3. su duomenų mainų protokolų atitikimų dokumentais. 
13. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui, perdavimui ir valdymui su statyba susijusiuose 

objektuose (Panevėžio TP, Utenos TP): 
13.1. turi būti įvertinti teleinformacijos apimčių pakeitimai susijusiuose PSO objektuose ir 

juose suprojektuoti ir atlikti reikiami teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo pakeitimai; 
13.2. projekto derinimo metu turi būti suderinti techniniai sprendiniai, paruošti ir pateikti pilni 

TSPĮ konfigūracijoje esančių signalų sąrašai, įskaitant naikinamus bei naujai projektuojamus 
signalus; 

13.3. turi būti atliktas reikiamas TSPĮ konfigūravimas. 
14. Kvalifikacija ir darbai: 
14.1. TSPĮ ir komplektuojamų įrenginių montavimą ir konfigūravimą turi vykdyti įrangos 

gamintojo arba jo įgaliotų asmenų sertifikuotose centruose atestuotas personalas. Kvalifikacijos 
atestatai pateikiami iki darbų pradžios; 

14.2. įrenginius jungiant prie PSO technologinio tinklo turi būti suderinti su PSO ir pakeisti 
įrenginių gamykliniai prieigos slaptažodžiai; 

14.3. darbai turi būti suplanuoti ir atliekami taip, kad duomenų perdavimo traktas ir TSPĮ būtų 
sukonfigūruoti ir pratestuoti iki kiekvieno etapo įvedimo į eksploataciją. 

15. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis techniniame ir darbo projektuose turi būti 
pateikta atskirose TIS bylose remiantis PSO reikalavimais techninių projektų sudėčiai, kurie pateikti 
www.litgrid.eu>Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Reikalavimai techninių projektų 
sudėčiai. 

Į turinį 
14 skyrius. Reikalavimai ryšiams ir telekomunikacijų priemonėms 

 

1. PSO Dubriškio TP suprojektuoti ir įrengti reikiamą technologinio duomenų 
perdavimo tinklo (toliau – TDPT) infrastruktūrą, kuri būtų integruota į esamą PSO 
telekomunikacijų tinklą, skirtą rezervuotam duomenų perdavimui į PSO pagrindinį ir 
rezervinį duomenų centrus. 
2. Reikalavimai I ir II ryšio linijai. Šviesolaidinės ryšio linijos (toliau – ŠRL) įrengiamos per 

esamą žaibosaugos trosą su šviesolaidiniu kabeliu (toliau ŽTŠK) ant 330 kV OL Utena - 
Panevėžys. 

2.1. suprojektuoti ant 330 kV OL Utena - Panevėžys esamo žaibosaugos troso su 24 
skaidulų vienos modos šviesolaidiniu kabeliu užvedimą ant Dubriškio TP linijinių portalų. Esamas 
ŽTŠK yra veikiantis ir jo atjungimai turi būti suderinti su LITGRID AB; 

2.2. suprojektuotas ryšio nutraukimo laikas – ne daugiau 4 valandų. Vieno mėnesio 
laikotarpyje galimas tik vienas šviesolaidinės linijos nutraukimas. Apie planuojamus vykdyti darbus 
pranešti PSO ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų iki darbų pradžios el. paštu 
ITTpagalba@litgrid.eu ir TIG@litgrid.eu; 

http://www.litgrid.eu/
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2.3. jeigu projektuojamas ryšio nutraukimo laikas bus daugiau kaip 4 valandos, būtina 
pranešti PSO prieš tris mėnesius iki planuojamos darbų pradžios el. paštu: ITTpagalba@litgrid.eu 
ir TIG@litgrid.eu; 

2.4. turi būti suprojektuota ir aprašyta šviesolaidinio ryšio atstatymo procedūra, perjungimo 
darbų eiliškumas, o prieš darbus pateiktas suderintas detalus ryšio nutraukimo darbų planas pagal 
patvirtintą formą; 

2.5. turi būti suprojektuota papildoma reikalinga įranga, medžiagos ir kitos priemonės 
šviesolaidinio ryšio nutraukimo trukmei perjungimo metu sumažinti; 

2.6. projektuojamas 24 vienos modos skaidulų ŽTŠK turi atitikti standartinius techninius 
reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>elektros- 
perdavimo-linijos>400-110 kV įtampos oro linijos; 

2.7. suprojektuoti esamo ŽTŠK statybinio ilgio pakeitimą 330 kV OL ruože XX/330 kV 
Dubriškio TP linijinis portalas – 330 kV OL Utena - Panevėžys atrama Nr.132 ŽTŠK mova Nr. UP- 
132. ŽTŠK movą ir ŽTŠK atsargos suvyniojimo įrenginį atramoje Nr. 132 permontuoti žemiau 
linijinių laidų. Numatyti įvadinio movos porto pakeitimą; 

2.8. esant nepakankamam ŽTŠK ilgiui nuo Utenos TP pusės dėl užvedimo į statomą 
Dubriškio TP suprojektuoti ŽTŠK statybinio ilgio pakeitimą 330 kV OL ruože Dubriškio TP linijinis 
portalas – 330 kV OL Utena - Panevėžys atrama Nr.120 ŽTŠK mova Nr. UP-120. ŽTŠK movą ir 
ŽTŠK atsargos suvyniojimo įrenginį atramoje Nr. 120 permontuoti žemiau linijinių laidų. Numatyti 
įvadinio movos porto pakeitimą; 

2.9. ŽTŠK sujungimo su šviesolaidiniu kabeliu movą ir ŽTŠK, šviesolaidinio kabelio atsargų 
suvyniojimo konstrukciją projektuoti ant 330 kV OL XX/330 kV Dubriškio TP linijinio portalo; 

2.10. suprojektuoti ryšių kabelių kanalų sistemą (toliau RKKS) tarp 330 kV OL XX/330 kV 
TP linijinio portalo ir LITGRID AB valdymo pulto. RKKS turi būti atskira nuo kitų pastotės kabelinių 
kanalų; 

2.11. kiekvienas   šviesolaidinis    kabelis    projektuojamas    ir    įrengiamas    atskirame 
nepriklausomame RKKS vamzdyje; 

2.12. RKKS šulinius projektuoti tik pastotės teritorijoje; 
2.13. suprojektuoti 24 skaidulų vienos modos šviesolaidinius kabelius tarp LITGRID AB 

valdymo pulto ir linijinio portalo; 
2.14. RKKS šulinyje prie linijinio portalo numatyti šviesolaidinio kabelio 20 m ilgio atsargą; 
2.15. šviesolaidinis visame RKKS ilgyje, iki pat movos porto, papildomai įveriamas į ø25÷32 

mm apsauginį, lygiasienį HDPE vamzdį, valdymo pulte įveriamas į gofruotą degimo nepalaikantį 
apsauginį vamzdį. Nuo RKKS galinio šulinio į portalą šviesolaidinis kabelis kartu su apsauginiu 
vamzdžiu įveriamas į cinkuotą, storasienį metalinį vamzdį ø50÷70 mm; 

2.16. šviesolaidinis kabelis LITGRID AB valdymo pulto telekomunikacijų spintoje išvedamas 
į skaidulų paskirstymo įrenginį (ODF) su E2000 jungtimis; 

2.17. projektuojamas 24 vienos modos skaidulų šviesolaidinis kabelis, apsauginiai 
vamzdžiai, RKKS šuliniai ir vamzdžiai, ŽTŠK mova turi atitikti standartinius techninius reikalavimus 
pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Telekomunikacijoms; 

2.18. atlikti šviesolaidinio ryšio linijų: Panevėžio TP - Dubriškio TP, Dubriškio TP – Utenos 
TP, Dubriškio TP – Kvarco TP parametrų matavimus galios matuokliu ir reflektometru. Pateikti ŠK 
pasą su matavimų rezultatus *.pdf formate ir reflektogramas originaliame *.SOR formate. 

3. Technologinis IP/ MPLS duomenų perdavimo tinklas: 
3.1. suprojektuoti ir įrengti technologinio duomenų perdavimo tinklo (toliau TDPT) įrangą 

integruojant į esamą LITGRID AB IP/MPLS tinklą: 
3.1.1. du MPLS maršrutizatorius Dubriškio TP su reikiamu kiekiu SFP modulių; 

mailto:ITTpagalba@litgrid.eu
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3.1.2. esamus MPLS maršrutizatorius susijusioje Panevėžio TP ir Krvaco TP papildyti 
reikiamu kiekiu SFP modulių; 

3.1.3. maršrutizatorių grandinės Panevėžio TP - Dubriškio TP - Kvarco TP sujungimą per 
šviesolaidines skaidulas; 

3.1.4. du bendros paskirties (BP) pramoninius komutatorius Dubriškio TP su reikiamu kiekiu 
SFP modulių. Suprojektuoti ir prijungti prie MPLS maršrutizatorių per šviesolaidines skaidulas; 

3.1.5. bendros paskirties apsaugos sistemų (BP SEC) pramoninį komutatorių Dubriškio TP 
apsaugos sistemų spintoje su reikiamu kiekiu SFP modulių. Suprojektuoti ir prijungti prie BP 
komutatorių per šviesolaidines skaidulas; 

3.1.6. maršrutizatorius ir komutatorius montuojami ryšių spintoje į 19 colių rėmą; 
3.2. suprojektuoti ir įrengti ryšio kanalus: 
3.2.1. TSPĮ duomenų perdavimui; 
3.2.2. RAA monitoringui; 
3.2.3. apsaugos, gaisro, vaizdo stebėjimo sistemų duomenų perdavimui; 
3.2.4. NSRS įžemėjimo monitoringui; 
3.2.5. komercinės ir techninės apskaitos įrenginių duomenų perdavimui; 
3.2.6. saulės elektrinės monitoringui; 
3.2.7. IP telefono prieigai kartu su AVAYA stotimi suderinamu telefono aparatu; 
3.2.8. kompiuterinės darbo vietos prieigai; 
3.2.9. privilegijuotos (PAW) kompiuterinės darbo vietos prieigai (2 vnt.); 
3.2.10. kitoms projektuojamoms TP sistemoms. 
4. Technologinis sinchroninio duomenų perdavimo (toliau – SDP) tinklas: 
4.1. suprojektuoti ir įrengti Utenos TP, Dubriškio TP ir Panevėžio TP naujus SDP 

įrenginius integruojant juos į esamą LITGRID AB SDP  tinklą; 
4.2. naujus SDP įrenginius projektuoti ant šviesolaidinės linijos Panevėžys – Kvarcas – 

Utena;  
4.3. suprojektuoti ir įrengti ryšio kanalus: 
4.3.1. RAA telekomandų perdavimui tarp Dubriškio TP ir Panevėžio TP; 
4.3.2. RAA telekomandų perdavimui tarp Dubriškio TP ir Utenos TP; 
4.4. naujai projektuojamus SDP įrenginius sujungti STM-4 lygiu, SFP modulius pateikia 

Rangovas; 
4.5. naujai projektuojamus SDP įrenginius susijusioje Utenos TP ir Panevėžio TP sujungti 

su esamais SDPT įrenginiais STM-1 lygiu ir juos papildyti reikiama aparatine ir programine įranga, 
detalizuojant techninio projekto rengimo metu; 

4.6. nauji SDP įrenginiai turi turėti visas reikalingas sąsajas ir licencijas projektuojamų 
funkcijų vykdymui; 

4.7. atlikti įrengtos SDP įrangos kanalų kokybės parametrų pagal ITU-T G.821 
rekomendacijos reikalavimus bei vėlinimo testavimus ir pateikti jų protokolus; 

4.8. Nauji sinchroninio duomenų perdavimo tinklo (SDPT) įrenginiai turi būti pilnai 
sukonfigūruoti, suderinti ir integruoti į SDPT monitoringo sistemą FOXMAN-UN 

5. Technologinis pastotės duomenų tinklas: 
5.1. suprojektuoti ir įrengti vidinį pastotės duomenų tinklą (toliau - PDT), duomenų mainams 

tarp pastotės TSPĮ, RAA įrenginių ir pastotės laiko sinchronizavimo įrenginio (PLSĮ), užtikrinantį 
IEC 61850 ir IEC 62439-3 standartų reikalavimus; 

5.2. PDT ir BP komutatorių tarpusavio sujungimus projektuoti per šviesolaidines sąsajas, 
agreguojant BP komutatoriaus prievadus į loginę PRP kanalų grupę; 

5.3. darbo projekte pateikti užpildytą įrenginių sąrašo ir įrenginių ryšio protokolų nustatymo 
lentelę IP adresų ir VLAN suteikimui; 
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5.4. PDT tinklas turi būti suprojektuotas ir įrengtas įvertinus perduodamos informacijos 
prioritetus; 

5.5. skirtingų PDT žiedų komutatoriai montuojami dviejose, tik PDT komutatoriams skirtose, 
spintose į 19 colių rėmą; 

5.6. PDT komutatoriai TSPĮ spintoje montuojami į 19 colių rėmą; 
5.7. turi būti atliktas PDT tinklo žiedo persijungimo laiko testavimas ir pateiktas protokolas. 
6. Telekomunikacijų infrastruktūra: 
6.1. telekomunikacijų įrangos maitinimui suprojektuoti ir įrengti maitinimo sistemas; 
6.1.1. dirbančias iš pastotės nuolatinės įtampos akumuliatorių baterijos dviejų nuolatinės 

srovės skydo (toliau -  NSS) šynų sekcijų; 
6.1.2. telekomunikacijų įrangai turi būti garantuojamas maitinimas, kad būtų užtikrintas ryšių 

įrangos funkcionavimas ne mažiau kaip 6 val.; 
6.1.3. pagal reikalavimus telekomunikacijų ir TSPĮ elektrinio maitinimo nuo NSSRS 

projektavimui; 
6.2. suprojektuoti ir įrengti reikiamą kiekį naujų telekomunikacijų spintų, įvertinant įrangos 

gamintojų rekomendacijas montavimui ir aplinkos sąlygoms; 
6.2.1. telekomunikacijų spintas projektuoti pagal reikalavimus telekomunikacijų vidaus 

spintoms valdymo pultuose ir ryšių aparatinėse. 
7. Bendri reikalavimai: 
7.1. TDPT ir PDT projektuoti pagal tipinę LITGRID AB transformatorių pastotės TDPT 

struktūrinę schemą; 
7.2. maršrutizatoriai, BP bei PDT komutatoriai komplektuojami su LITGRID AB naudojamos 

duomenų tinklo valdymo ir stebėjimo sistemos licencijomis; 
7.3. visi projektuojami SFP moduliai privalo būti originalūs pramoninio tipo to paties 

gamintojo, kaip ir įranga į kurią jie bus jungiami; 
7.4. komercinės ir techninės apskaitos lauko spintose projektuojamų ethernet terpės 

keitiklių duomenų perdavimas suderinamas su SFP moduliu, jungiamu į BP komutatorių; 
7.5. duomenų perdavimo kanalai turi būti įrengti iki I etapo įrenginių kompleksinių bandymų 

pradžios; 
7.6. turi būti suprojektuoti ir atlikti naujai diegiamos duomenų perdavimo įrangos 

montavimo, konfigūravimo ir testavimo darbai; 
7.7. telekomunikacijų ir infrastruktūros įranga projektuojama ir įrengiama nauja; 
7.8. telekomunikacijų dalis techniniame projekte turi būti pateikta kaip atskiras skyrius arba 

byla, o darbo projektas - atskiroje byloje; 
7.9. techniniame projekte aprašyti ir pateikti sprendinius reikalingiems duomenų perdavimo 

pakeitimams atlikti su rekonstrukcija susijusiuose kituose perdavimo tinklo objektuose (Panevėžio 
TP, Kvarco TP, Utenos TP); 

7.10. telekomunikacijų sprendiniai rengiami vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo tinklo 
transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu, pateiktu 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos 
nuotolinis valdymas; 

7.11. telekomunikacijų ir infrastruktūros įranga turi būti projektuojama ir įrengiama remiantis 
standartiniais techniniais reikalavimais, pateiktais www.litgrid.eu> Tinklo plėtra> Standartiniai 
techniniai reikalavimai> Telekomunikacijos. 

8. Technologinis pastotės duomenų tinklas: 
8.1. suprojektuoti ir įrengti vidinio pastotės duomenų tinklo (toliau - PDT) išplėtimą, duomenų 

mainams tarp pastotės TSPĮ, RAA įrenginių ir pastotės laiko sinchronizavimo įrenginio (PLSĮ), 
užtikrinantį IEC 61850 ir IEC 62439-3 standartų reikalavimus; 

http://www.litgrid.eu/
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8.2. PDT ir BP komutatorių tarpusavio sujungimus projektuoti per šviesolaidines sąsajas, 
agreguojant BP komutatoriaus prievadus į loginę PRP kanalų grupę; 

8.3. darbo projekte pateikti užpildytą įrenginių sąrašo ir įrenginių ryšio protokolų nustatymo 
lentelę IP adresų ir VLAN suteikimui; 

8.4. PDT tinklas turi būti suprojektuotas ir įrengtas įvertinus perduodamos informacijos 
prioritetus; 

8.5. PDT komutatoriai RAA spintose montuojami ant DIN bėgelio; 
8.6. turi būti atliktas PDT tinklo žiedo persijungimo laiko testavimas ir pateiktas protokolas. 

9. Telekomunikacijų sprendiniai rengiami vadovaujantis PSO patvirtintu Perdavimo 
tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu, 
pateiktu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir 
skirstyklų įrangos nuotolinis valdymas. 

10. Telekomunikacijų ir infrastruktūros įranga turi būti projektuojama ir įrengiama 
remiantis standartiniais techniniais reikalavimais, pateiktais www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Telekomunikacijos. 

Į turinį 
15 skyrius. Reikalavimai elektros apskaitai ir matavimams 

 

1. Dėl Pareiškėjų (pagal pasirašytą jungtinės veiklos sutartį (JVS) saulės ir vėjo elektrinių 
parkų prijungimo prie PSO 330 kV elektros perdavimo linijos (EPL) Panevėžys - Utena naujoje XX/ 
330 kV Dubriškio TP suprojektuoti ir įrengti: 

1.1. komercines (pagrindines ir dubliuojančias) elektros energijos apskaitas galios 
transformatorių 330 kV prijunginiuose bei 330 kV EPL (į linijos pusę) į naująją nutolusią XX/330 kV 
Pelyšos TP prijunginyje; 

1.2. kontrolines (technines) elektros energijos apskaitas –naujai suformuotų 330 kV OL L- 
Panevėžys ir L-Utena jungtuvų prijunginiuose; 

1.3. kontrolines (technines) elektros apskaitas PSO saulės elektrinės (ant PVP stogo) 0,4 kV 
į KSSRS prijunginiuose. 

2. Jei pagal šių prijungimo sąlygų 8 skyriaus reikalavimus perdavimo tinklo kintamosios 
srovės savųjų reikmių skirstomąjį skydą (PT KSSRS) bus numatyta prijungti prie AB ESO 
skirstomojo tinklo, PT KSSRS prijungimas ir PT SR komercinės elektros apskaitos įrengimas turi 
būti suprojektuotas pagal AB ESO prijungimo sąlygas. 

3. Pareiškėjų XX/330 kV aukštinančių galios transformatorių 330 kV prijunginiuose bei naujos 
EPL į nutolusią XX/330 Pelyšos TP 330 kV prijunginio komercinius elektros skaitiklius suprojektuoti 
atskirose (pagal Pareiškėjus) komercinės elektros apskaitos spintose KAS XX/330 kV Dubriškio TP 
330kV skirstyklos valdymo pulte (PVP) arba kitoje 330kV skirstyklos vietoje, pagal suderintus su 
PSO projektinius sprendinius. KAS turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. KAS 
komplektaciją patikslinantys reikalavimai plačiau aprašomi tolimesniuose punktuose. Projektuojant 
įrangos ir spintų išdėstymą 330 kV ASĮ ar 330 kV PVP, turi būti paliktos rezervinės vietos šalia 
įrengti dar ne mažiau dvi analogiškas KAS. 

4. Naujai suformuotų 330 kV OL L-Utena ir L-Panevėžys jungtuvų prijunginiuose 
įrengiamiems elektros skaitikliams 330 kV skirstyklos valdymo pulte (PVP) turi būti suprojektuota (- 
os) metalinė (-ės) kontrolinės (techninės) apskaitos spintą (-os) (toliau - TAS). TAS techniniai 
reikalavimai ir komplektacija turi atitikti standartinius techninius reikalavimus vidaus kontrolinės 
(techninės) apskaitos spintoms. TAS komplektacijas patikslinantys reikalavimai plačiau aprašomi 
tolimesniuose punktuose. Projekto vykdymui būtinas TAS kiekis nustatomas projektavimo metu. 
Projektuojant 330 kV ASĮ PVP, jame turi būti palikta vieta įrengti dar vieną analogišką TAS. 

5. Kiekvienoje KAS (pagal Pareiškėjus) turi būti suprojektuota ir įrengta: 

http://www.litgrid.eu/
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5.1. po du komerciniai (330 kV aukštinančių galios transformatorių/EPL prijunginiui) – vienas 
komercinis pagrindinis ir vienas komercinis dubliuojantis elektros skaitikliai. Elektros skaitikliai 
elektroniniai, turintys po dvi nepriklausomas srovės kilpas (CL1 ir CL2), išoriniai matmenys 
323x178x57 mm. Turi būti paliktos vietos įrengti dar du analogiškus skaitiklius; 

5.2. elektros skaitiklių prijungimui po du bandymo gnybtynai (išoriniai matmenys 230x140x50 
mm). Turi būti paliktos vietos įrengti dar du analogiškus bandymo gnybtynus; 

5.3. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turi būti montuojami ant montažinės plokštės, 
kuri KAS viduje tvirtinama ant vyrių ir turi būti paruošta plombavimui uždarytoje padėtyje; 

5.4. atsižvelgiant į projektinius sprendinius ir 330 kV įtampos transformatorių išdėstymo 
Dubriškio TP, vienoje ar keliose KAS - komercinių pagrindinių elektros skaitiklių įtampos grandinių 
ARĮ su automatizuotu normalios skaitiklių prijungimo schemos atstatymu po įtampos nuosavame 
įtampos transformatoriuje atsiradimo. ARĮ schemoje turi būti įrengti raktai rankiniam ARĮ 
atjungimui. ARĮ įtaisai ir jų valdymo rankenos turi būti po plombuojamu dangčiu; 

5.5. komercinių pagrindinių ir dubliuojančių elektros skaitiklių įtampos grandinių rezervavimui 
12VDC rezervinio maitinimo blokas (-ai); 

5.6. kita šiame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai 
KAS komplektacijoms reikalingą įrangą parenkama darbo projekto rengimo metu. 

6. 330 kV OL prijunginių TAS turi būti suprojektuota ir įrengta: 
6.1. 330 kV oro linijų jungtuvų prijunginių kontroliniai (techniniai) elektros skaitikliai. Elektros 

skaitikliai elektroniniai, turintys dvi nepriklausomas srovės kilpas (CL1 ir CL2), išoriniai matmenys 
323x178x57mm. Palikta vieta įrengti dar kelis analogiškus elektros skaitiklius; 

6.2. elektros skaitiklių prijungimui bandymo gnybtynai (išoriniai matmenys 230x140x50 mm). 
Palikta vieta įrengti dar kelis analogiškus bandymo gnybtynus; 

6.3. elektros skaitiklių rezerviniam maitinimui 12VDC maitinimo blokas (-ai); 
6.4. pagal poreikį sukomplektuoti elektrotechninėse dėžėse automatizuotos elektros 

apskaitos sistemos (AEEAS) duomenų surinkimo ir perdavimo valdikliai (skydo išoriniai matmenys 
510x315x190 mm) su GPRS modemais ir antenomis. 

6.5. du momentinių duomenų surinkimo ir perdavimo valdikliai sukomplektuoti 
elektrotechninėse dėžėse (vienos dėžės išoriniai matmenys 510x315x190 mm); 

6.6. kita šiame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai 
TAS komplektacijoms reikalingą įrangą parenkama darbo projekto rengimo metu. 

7. Priklausomai nuo PSO saulės elektrinės prijungimo prie 0,4 kV KSSRS schemos, 
kontrolinės (techninės) elektros apskaitos elektros skaitiklį (-ius) 0,4 kV į PSO KSSRS prijunginyje 
(-iuose) įrengti PVP, atskiroje kontrolinės (techninės) elektros apskaitos spintoje (TAS). TAS 
techniniai reikalavimai ir komplektacija turi atitikti standartinius techninius reikalavimus vidaus 
kontrolinės (techninės) apskaitos spintoms. TAS komplektaciją patikslinantys reikalavimai plačiau 
aprašomi tolimesniuose punktuose: 

7.1. elektros skaitiklis (-iai) turi būti prijungtas (-i) per KSSRS įrengtus 0,72 V XX/5 A srovės 
transformatorius, kurie turi būti paskaičiuoti atsižvelgiant į saulės elektrinės įrengtas galias. Parinkti 
srovės transformatoriai turi atitikti EĮĮBT ir LST EN 61869 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, 
turėti antrinių grandinių plombavimo galimybę, tipai turi būti įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių 
registrą ir turi būti su Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos šalies 
akredituotos laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, 
patvirtinančiais jų matavimo tikslumą; 

7.2. saulės elektrinės elektros apskaitoms skirtas (-i) elektros skaitiklis (-iai) elektroninis (-iai), 
turintis (-ys) po dvi nepriklausomas srovės kilpas (CL1 ir CL2), išoriniai matmenys 323x178x57 
mm. Elektros skaitiklio (-ių) pajungimo antrinėse grandinėse turi būti įrengtas (-i) bandymo 
gnybtynas (-i) (išoriniai matmenys 230x140x50 mm); 
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7.3. pagal poreikį elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turi būti montuojami ant 
montažinės plokštės, kuri elektros apskaitos spintos viduje tvirtinama ant vyrių ir turi būti paruošta 
plombavimui uždarytoje padėtyje; 

7.4. elektros apskaitos spintoje elektros skaitiklių įtampos grandinių rezervavimui turi būti 
įrengtas 230 VAC/12VDC rezervinio maitinimo blokas(-ai), 230 VAC kištukinis lizdas ir vietinis LED 
apšvietimas; 

7.5. kita šiame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai 
TAS komplektacijoms reikalingą įrangą parenkama darbo projekto rengimo metu. 

8. 330 kV prijunginių komercinių pagrindinių elektros skaitiklių prijungimas turi būti atliktas 
prie atskirų (atskirtų nuo relinės apsaugos, kitų matavimo prietaisų ar automatikos įrenginių) srovės 
ir įtampos transformatorių matavimo apvijų. Komerciniai dubliuojantys elektros skaitikliai turi būti 
jungiami prie kitų srovės ir įtampos transformatorių matavimo apvijų. Komerciniai dubliuojantys ir 
kontroliniai (techniniai) elektros skaitikliai gali būti jungiami kartu su kitais matavimo prietaisais ar 
automatikos įrenginiais. 

9. Projektavimo metu Pareiškėjai privalo atlikti skaičiavimus ir patikrinti, ar dėl naujųjų 
elektrinių prijungimo ir atitinkamai galios ir trumpojo jungimo srovių padidėjimo nereiks keisti 
technologiškai susijusiose TP (Utenos TP ir Panevėžio TP) 330 kV prijunginiuose esančių įrengtų 
srovės ir įtampos transformatorių. Esant poreikiui keisti 330 kV srovės ir įtampos transformatorius, 
minėtose TP turi būti atstatytos įrengtos elektros apskaitos. 

10. Visoms 330 kV komercinėms ir kontrolinėms elektros apskaitoms įrengiami nauji srovės ir 
įtampos matavimo transformatoriai turi tenkinti LST EN 61869 arba lygiaverčių standartų, Elektros 
įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimus ir šių prijungimo sąlygų 8 skyriaus nurodytus 
reikalavimus. Srovės ir įtampos transformatorių gnybtų spintos (gnybtynai) turi atitikti PSO 
standartinius techninius reikalavimus. Projektuojant juose turi būti išskirti plombuojami skyriai su 
kontrolinei/komercinei elektros apskaitai skirtais gnybtynais ir įtaisais. 

11. 330 kV srovės ir induktyviųjų įtampos matavimo transformatorių įrengimo vietos, jų 
parametrai, antrinių apvijų skaičius ir paskirtys bus tikslinamos projektavimo metu, antrinių apvijų 
vardinė apkrova paskaičiuojama atsižvelgiant į prie apvijų jungiamų prietaisų ir įtaisų apkrovas. 
Srovės transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir matavimų reikmėms turi būti projektuojami 
įvertinant prijunginių vardines galias ir būtinybę užtikrinti reikalaujamą elektros energijos matavimo 
tikslumą visame apkrautumo diapazone. Jei pagal skaičiavimus bus reikalingos srovės 
transformatorių šerdys su skirtingais transformacijos koeficientais, jų turi būti ne daugiau dviejų. 
Srovės transformatorių transformacijos koeficientų perjungimas turi būti įrengtas antrinių grandinių 
pusėje. 

12. Visi elektros apskaitai naudojami matavimo transformatoriai iki darbų užbaigimo turi būti 
įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą, su Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos arba 
Europos Sąjungos šalies kitos akredituotos laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar 
pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. 

13. Po elektros apskaitos sumontavimo turi būti išmatuotos srovės ir įtampos transformatorių 
elektros apskaitoms naudojamų apvijų ir šerdžių faktinės apkrovos bei elektros apskaitai 
naudojamų įtampos grandinių įtampos kritimai (ΔU,%) ir pateikti apkrovų patikrinimo ir ΔU 
matavimo protokolai. 

14. Dėl aktyviosios galios (P) ir reaktyviosios galios (Q) srautų ženklų perdavimo iš elektros 
skaitiklių ir jų atvaizdavimo PSO AEEAS ir DVS, elektros skaitiklių prijungimo kryptims taikomi 
perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų 
aprašo, pateikto www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir 
skirstyklų įrangos nuotolinis valdymas reikalavimai. 

http://www.litgrid.eu/
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15. PSO elektros perdavimo tinklo dalies techniniame projekte reikia pažymėti, kad PSO 
elektros perdavimo tinklo dalies projekto vykdymui būtinus bandymo gnybtynus, elektros 
skaitiklius, reikiamą kiekį sukonfigūruotų automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų 
surinkimo ir perdavimo valdiklių ir sukonfigūruotus momentinių duomenų surinkimo ir perdavimo 
valdiklius įrengimui pateiks PSO. Prietaisų perdavimas bus įforminamas pasirašant “Montuotinų 
įrenginių ir medžiagų perdavimo-priėmimo aktą”. Elektrotechninėse dėžėse sukomplektuotų 
Automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklio bei 
momentinių duomenų valdiklio techniniai reikalavimai nurodyti atitinkamai www.litgrid.eu: Tinklo 
plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros energijos apskaita. 

16. 330 kV prijunginiuose įrengiamų komercinių pagrindinių elektros skaitiklių įtampos 
grandinių ARĮ įrengiamas atsižvelgiant į projektinius sprendinius ir 330 kV įtampos transformatorių 
kiekio ir išdėstymo Dubriškio TP. ARĮ naudojamų relių vardiniai dydžiai turi būti parinkti 
atsižvelgiant į apvijų įtampas ir prijungtas apkrovas. ARĮ turi veikti sumažėjus įtampai bet kurioje 
fazėje žemiau 70% Uv. Suveikimo laikas - 2 sekundės. 

17. Visose KAS ir TAS visų sumontuotų elektros skaitiklių surenkamosios pirmos srovės 
kilpos ,,CL1” turi būti prijungtos prie PVP įrengtos vienoje iš TAS sumontuoto automatizuotos 
elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklio (KDV), o srovės kilpos „CL2“ 
(išskyrus PSO saulės elektrinės prijunginių) - prie ten pat sumontuotų momentinių duomenų 
valdiklių (MDV). Vienoje „CL2“ srovės kilpoje turi būti prijungta ne daugiau kaip 2 elektros 
skaitikliai, o „CL1“ srovės kilpoje rekomenduojama prijungti ne daugiau kaip 4 elektros skaitiklius. 

18. Pareiškėjų 330 kV prijunginių komerciniai pagrindiniai ir komerciniai dubliuojantys 
elektros skaitikliai turi būti jungiami skirtingose KDV srovės kilpose ir prie skirtingų MDV. 

19. KDV turi būti sujungtas (-i) su pastotės PSO 330 kV PVP arba pagal projektą kitoje 
vietoje telekomunikacijų spintoje projektuojamos ryšio įrangos Ethernet prieiga (bendrosios 
paskirties Ethernet komutatoriumi). Jei toks sujungimas bus vykdomas klojant ryšio kabelius per 
pastotės teritoriją, jis turi būti išpildytas per daugiamodį šviesolaidinį kabelį, panaudojant TAS 
įrengtus Ethernet terpės keitiklius. KDV Ethernet prievadas yra RJ-45. KDV ryšys (Ethernet ir 
GPRS) ir duomenų perdavimas turi būti suderintas su PSO AEEAS duomenų surinkimo serveriu. 

20. Abu MDV turi būti sujungti su PSO 330 kV PVP arba pagal projektą kitoje vietoje 
telekomunikacijų spintoje projektuojamos ryšio įrangos Ethernet prieiga (bendrosios paskirties 
Ethernet komutatoriumi) pagal pilnąją monitoringo su MDV schemą, leidžiančią nuotolinį MDV ir jų 
komponentų darbo būklės stebėjimą, parametrų keitimą ir nuskaitymą per LAN. Jei toks 
sujungimas bus vykdomas klojant ryšio kabelius per pastotės teritoriją, jis turi būti išpildytas per 
daugiamodį šviesolaidinį kabelį, panaudojant TAS įrengtus Ethernet terpės keitiklius. Elektros 
skaitiklių realaus laiko momentiniai duomenys iš MDV turi būti perduodami į PSO DVS. MDV 
Ethernet prievadai yra RJ-45. Ryšys su MDV, momentinių duomenų perdavimas iš elektros 
skaitiklių į PSO DVS bei MDV monitoringas turi būti suderintas ir ištestuotas (turės būti pateiktas su 
PSO suderintas duomenų perdavimo testavimo protokolas). 

21. Jei pagal poreikį ryšiui su valdikliais bus naudojami ETH terpės keitikliai, jie turi būti su 
integruotais maitinimo blokais ir turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. 

22. Visa lauko sąlygom matavimo transformatorių gnybtynuose ir KAS projektuojama įranga 
bei įtaisai turi būti pritaikyti darbui uždaroje erdvėje (apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 54 lauko 
tipo spintose) aplinkos temperatūroje nuo –25 °C iki +55 °C, o vidaus TAS/KAS projektuojama 
įranga bei įtaisai turi būti pritaikyti darbui uždaroje erdvėje (apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 42 
tipo spintose) aplinkos temperatūroje nuo –0 °C iki +55 °C. 

23. KAS, TAS ir gnybtynų spintose (gnybtynuose) atitinkamai įrengti kištukiniai lizdai, 
apšvietimas, antikondensacinis šildymas turi turėti atskirą užrezervuotą maitinimą iš PT KSSRS. 
Elektros skaitiklių įtampos grandinių rezervavimui skirtų 12VDC rezervinio maitinimo blokų, 

http://www.litgrid.eu/
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Ethernet terpės keitiklių, duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklių (KDV ir MDV) maitinimą 
suprojektuoti nuo pastotės nuolatinės įtampos DC tinklo (PT NSSRS), KAS ir TAS įrengiant 
atitinkamai pramoninio tipo XXVDC/230VAC ar XXVDC/YYVDC įtampos keitiklius. 

24. Vadovaujantis EĮĮBT reikalavimais visų elektros apskaitos schemos elementų (tarp jų ir 
elektros apskaitų bei gnybtynų spintų vidinio montažo laidininkų, srovės kilpų instaliacijos) 
prijungimo kabeliai ir laidininkai turi būti izoliuoti, vienvielių, varinių gyslų. Srovės kilpų laidininkų 
skerspjūvis turi būti 0,75 ÷ 1,00 mm2. Elektros apskaitos schemos elementų prijungimo kabeliai 
turi būti su apsauginiu koncentrinės varinės juostos ekranu. Ekranuotų kabelių apsaugai turi būti 
paskaičiuotas ir suprojektuotas potencialų išlyginimo tinklas. Reikalavimai kabelių klojimo būdui turi 
būti pateikiami projekto statybinėje dalyje. 

25. Techniniame projekte turi būti numatyta, kad rangovas atsakingas ir turi numatyti projekto 
įgyvendinimo apimtyje PSO atstovų dalyvavimo suorganizavimą elektros apskaitos (EEA) 
pagrindinių įrenginių sąrankos (žr. PSO reikalavimų techninio projekto techninių specifikacijų 
sudarymui sąrašą, pateiktą www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai 
reikalavimai>Techninių projektų specifikacijos 1 lentelės „Pagrindinė įranga“ sąrašą) gamykliniuose 
bandymuose, įskaitant galimus reikalingus dalyvio mokesčius, išskyrus kelionės ir apgyvendinimo 
sąnaudas, kurias dengs pats PSO. Gamyklinių bandymo metu turi būti užpildytas pagrindinių ir kitų 
EEA įrenginių sąrankos elektros apskaitos spintose užsakovo patikrinimo protokolas (žr. 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros energijos apskaitai) 
su PSO techninės priežiūros specialisto ir rangovo/spintos sąrankos gamintojo atstovo vizomis, 
kuris turi būti pridedamas prie spintų gamintojo (spintų sąrankų gamintojo) teikiamų gamyklinių 
dokumentų ir protokolų. 

26. Visi elektros apskaitose plombavimui skirti dangčiai turi būti vientisi ir pagaminti iš 
neperforuotos medžiagos. 

27. Turi būti suprojektuota elektros apskaitų įtampos grandinių automatinių jungiklių išjungtos 
padėties signalinių kontaktų bei komercinių pagrindinių elektros skaitiklių įtampos grandinių ARĮ 
būklės signalizacija ir signalai turi būti perduodami į PSO DVS. 

28. Visų, šiame skyriuje paminėtų elektros apskaitai naudojamų įrenginių, įrangos, kontrolinių 
kabelių ir laidininkų PSO standartiniai techniniai reikalavimai pateikti svetainėje www.litgrid.eu: 
Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės/Relinė 
apsauga ir automatika/Telekomunikacijos/Elektros energijos apskaita. 

29. Pagal situaciją techniniai reikalavimai minėtoms elektros energijos apskaitoms, elektros 
apskaitų komercinės ir momentinės informacijos nuskaitymui ir perdavimui gali būti keičiami. Visi 
pakeitimai turi būti suderinti su PSO techninio projekto rengimo metu. 

Į turinį 
16 skyrius. Reikalavimai aplinkosaugai, gaisrinei saugai, saugiam darbui 

 

1. PT dalies techniniame projekte pateikti informaciją apie supančią aplinką, statomų objektų 
galimą poveikį aplinkai, taikomus konkrečius aplinkos apsaugos reikalavimus vadovaujantis 
galiojančiais teisės aktais, taip pat apie saugaus darbo, gaisrinės saugos, tinkamų darbo higienos 
sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimus pagal STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas, įskaitant bet neapsiribojant nurodytais 
šiame skyriuje. 

2. PT dalies techniniame projekte nurodyti projekto įgyvendinimo metu ir eksploatavimo metu 
susidarysiančias pavojingas ir nepavojingas atliekas, nurodant jų pavadinimus, kodus ir jų kiekius. 

3. Suprojektuotuose įrenginiuose pagal galimybę turi būti panaudotos pažangiausios 
technologijos, turi būti atsižvelgiama į įrenginių poveikį aplinkai pagal elektros energijos 
suvartojimą, atliekų susidarymą, galimą fizikinę taršą. 

http://www.litgrid.eu/
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4. Esant poreikiui atitinkamiems darbams, numatyti projekto įgyvendinimo metu nuimamo 
derlingojo dirvožemio sluoksnio plotą, storį ir tūrį, nuimto dirvožemio sluoksnio laikino saugojimo 
vietą, jo panaudojimą. 

5. Įrenginių tiekėjas turi pateikti informaciją apie įrenginiuose esančių cheminių medžiagų 
(alyva, SF6) kiekius ir markes, taip pat pateikti jų sertifikatus ir saugos duomenų lapus. 

6. Techniniame projekte numatyti saugias aplinkai vietas statybos metu laikinai saugoti 
techniką, medžiagas, atliekas pagal jų rūšis, jei būtina - įrengti laikinus kelius. 

7. Pastotėje atvirai įrengtiems transformatoriams, kai juose naudojamos alyvos kiekis viršija 
35 t ir alyvos pliūpsnio temperatūra yra mažesnė kaip 250 °C, Gamintojo dalyje turi būti įrengiamas 
lauko gaisrinis vandentiekis. Skaičiuojamas gaisrui gesinti vandens kiekis turi būti ne mažesnis 
kaip 10 l/s ir gesinimo laikas ne mažesnis kaip 2 val. Tais atvejais, kai vadovaujantis teisės aktais, 
lauko gaisrinis vandentiekis būtinas tiek Perdavimo Tinklo tiek Gamintojo dalyje, jis įrengiamas tik 
Gamintojo dalyje, tokiu atstumu nuo Perdavimo tinklo pastatų (įrenginių), kad būtų užtikrintas 
vandens tiekimas kilusiam gaisrui gesinti. Projektuojant lauko gaisrinį vandentiekį atsižvelgiama į 
tai, kad vanduo bus skirtas atvirai įrengtų transformatorių ir Perdavimo tinklo pastatų (įrenginių) 
gaisrams gesinti, reikalinga numatyti vandens kiekį bei gesinimo laiką ne mažesnį nei būtina 
didesnio gaisro gesinimui. Lauko gaisrinio vandentiekio nuosavybė ir atsakomybė turi būti 
Gamintojo. Tais atvejais, kai vadovaujantis teisės aktais, lauko gaisrinis vandentiekis būtinas tik 
Perdavimo tinklo pastatų (įrenginių) gesinimui, jis projektuojamas ir įrengiamas Perdavimo tinklo 
dalyje. 

8. Projekte turi būti pateikti reikalingi skaičiavimai ir nurodytas valdymo pulto atsparumo 
ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija (kai ją nustatyti būtina), gaisrinio pavojingumo klasė, 
statinio konstrukcijų atsparumas ugniai, statinių ir konstrukcijų gaisrinė geba bei pateikti kiti 
gaisrinės saugos reikalavimai pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 
2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-388 ir kitus teisės aktus. 

9. Statybinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, neturi sumažinti pačiai 
konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms 
komunikacijoms tiesti, turi būti užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis 
pagal norminio dokumento Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai nustatytus reikalavimus. Kai 
statybinę konstrukciją kertantis kabelis yra plastikiniame vamzdyje, turi būti užsandarintas tarpas 
tarp vamzdžio ir kabelio. Angų sandarinimui naudojamos medžiagos turi būti išbandytos pagal 
standarto LST EN-1366-3 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų 
sandarinimo priemonės“ reikalavimus. 

10. Numatyti du taškus gaisrinei technikai (įrangai) įžeminti per 5-10 metrų nuo valdymo 
pulto pastato fasadinės pusės, ties pastato kampais. Gaisrinei technikai (įrangai) įžeminti skirtos 
įžeminimo juostos privalo turėti nedažytą 50 mm tarpą įžemikliui uždėti. Prie tos pačios juostos (50- 
70 mm atstumu nuo nedažytos dalies) papildomai įrengti 10 mm diametro ir 20, 30 mm ilgio 
cinkuoto metalo varžtą su sparnaveržle. Įžeminimo vietas pažymėti užrašu „Vieta gaisrinei 
technikai įžeminti”. 

11. PVP įrengti priešgaisrinę signalizaciją pagal skyriuje Reikalavimai apsaugos sistemoms 
nurodytus reikalavimus. PVP turi būti bent du gesintuvai su ne mažiau kaip 4 kg gesinimo 
medžiaga. 

12. Elektromagnetinių laukų ekspozicija skirstyklos teritorijoje neturi viršyti Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. A1-614 
patvirtintų Darbuotojų apsaugos nuo elektromagnetinių laukų keliamos rizikos nuostatų 
nustatytų ribinių dydžių. 
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13. PT dalies techniniame projekte nurodyti didžiausio galimo elektromagnetinio lauko 
poveikio vertes tipinėse skirstyklos vietose: prie komutacinių aparatų valdymo įtaisų, prie 
komercinės apskaitos spintų ar kitas; 

14. Aprašyti priemones, kurių turi imtis rangovas statybvietėje mažindamas triukšmą, oro ar 
grunto taršą bei kitus veiksnius žmonėms ir aplinkai. 

15. Perdavimo tinklo dalies techniniame projekte numatyti projektinius sprendinius, 
nustatančius technines priemones, darbų metodus, užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą. 

16. Projekte nurodyti privalomus reikalavimus rangovui: 
16.1. savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti 

statybos metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų surinkimą, 
laikiną saugojimą, rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį 
atliekų tvarkytojams pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus; 

16.2. vykdyti visų objekte susidariusių atliekų apskaitą ir teikti ataskaitas „Atliekų 
tvarkymo taisyklių“ „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“ 
nustatyta tvarka (GPAIS sistemoje); 

16.3. pateikti atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus techninę priežiūrą 
vykdantiems asmenims. Dokumentuose turi būti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir 
adresas. Objekto techninio įvertinimo komisijai pateikti bendrą atliekų ataskaitą, ir atliekų 
perdavimą patvirtinančius dokumentus; 

16.4. vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotės ir apmokestinamųjų 
gaminių (baterijos ir akumuliatoriai) apskaitą „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo 
įstatymo“, „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių“, „Atliekų tvarkymo įstatymo“ 
nustatyta tvarka, sumokėti mokestį „Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo“ ir kitų teisės 
aktų nustatyta tvarka bei pateikti Užsakovui apskaitos dokumentus; 

16.5. bandomojo įjungimo metu atlikti elektromagnetinio lauko matavimus tipinėse 
skirstyklos darbo vietose: kiekviename prijunginyje prie komutacinių aparatų valdymo įtaisų 
(ne mažiau 3 taškų), prie visų komercinės apskaitos spintų, PVP, praėjimo 
takuose/keliuose (ne mažiau 3 taškai). Pateikti akredituotos laboratorijos išduotus 
matavimo protokolus, parengti elektromagnetinių laukų pasiskirstymo skirstyklos teritorijoje 
žemėlapį (pastotės schema su nurodytais matavimo taškais ir legendoje parašytais 
elektromagnetinių ir elektrinių laukų dydžiais). 

Į turinį 
17 skyrius. Reikalavimai apsaugoms sistemoms 

 

1. Pagrindiniai reikalavimai įrangai ir darbams: 
2. Projektuojamos apsaugos sistemos turi siųsti ir priimti informaciją esamu 802.3 Ethernet 

LAN, IP maršrutizuojamu, MPLS-VPN duomenų tinklu, naudojant TCP multicast, unicast UDP 
duomenų pristatymo protokolus. Tinklo konfigūravimo ir papildymo aktyviąją telekomunikacinę 
įrangą, kuri turi atitikti standartinius techninius reikalavimus (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Telekomunikacija > Pramoniniams duomenų tinklo 
komutatoriams). 

3. Projektuojami potinkliai su parametrais reikalingais apsaugos sistemų kokybiškam 
funkcionavimui. 

4. Projektuojami testai ryšio kanalų projektinių parametrų įvertinimui. 
5. Projektuojami įrenginiai turi būti suderinami su atvaizdavimo ir valdymo priemonėmis 

apsaugos postuose bei duomenų saugyklų formatu duomenų centruose. 
6. Jeigu esamų atvaizdavimo ir valdymo priemonių panaudojimas jau neįmanomas arba jas 

naudojant negalima pasiekti reikalaujamų parametrų, būtina numatyti jų plėtimo priemones. 

http://www.litgrid.eu/
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7. Apsauginės signalizacijos sprendiniai turi atitikti 2019 m. sausio 15 d. Nr. 1-9 Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 
Energetikos įmonių ir nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčios 
Energetikos infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ numatytus fizinės 
saugos lygių reikalavimus bei ne žemesnį negu 2 saugumo lygmenį pagal LST EN50131-1 
standartą. 

8. Projektuojant būtina atsižvelgti į tai, kad skirstyklos teritorijoje veikia stiprūs 
elektromagnetiniai laukai (susidarantys trumpųjų jungimų, komutacinių ir atmosferinių viršįtampių 
metu). 

9. Projektuojama įranga turi užtikrinti visų įprogramuotų parametrų išsaugojimą įtampos 
dingimo atveju. 

10. Turi būti suprojektuotas atskiras apsaugos sistemų duomenų perdavimo tinklas ir 
pajungimas į esamą duomenų perdavimo tinklo infrastruktūrą. 

11. Turi būti numatytos sistemos nuotolinio administravimo priemonės. 
12. Objekte (ryšių patalpoje) suprojektuoti naują spintą apsaugos sistemoms, įskaitant jų 

elektros maitinimą. Spinta turi atitikti standartinius techninius reikalavimus telekomunikacijų vidaus 
spintoms (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Telekomunikacijos). 

13. Spintos viduje turi būti sužymėti automatinių jungiklių „darbinės“ būsenos, kuriose būtų 
matomą automatas įjungtas/išjungtas. 

14. Spintos viduje turi būti pakabinta el. maitinimo schema. 
15. Spintose turi būti suprojektuotas ir sumontuotas rezervinis maitinimo šaltinis užtikrinantis 

visos vaizdo stebėjimo sistemos montuojamos įrangos maitinimą dingus elektros įvadui, ne 
trumpiau kaip 6 val. Turi būti pateikti tai įrodantys skaičiavimai. 

16. Visų kabelių tiesimas projektuojamas ir įrengiamas pastato viduje ir išorėje vadovaujantis 
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis, 2011 m. spalio 14 d. Nr. 1V-978 „Dėl elektroninių 
ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ bei kitais 
norminiais dokumentais. 

17. Įžeminimas ir viršįtampių apsauga projektuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
Energetikos Ministro Nr. 1-22 patvirtinto 2012 m. vasario 3 d. įsakymo „Dėl elektros įrenginių 
įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ Elektros įrenginių bendrųjų taisyklių (8 skyrius) 
reikalavimais. 

18. Projektuojamų metalinių konstrukcinių elementų paviršius turi būti apsaugotas nuo 
korozijos. 

19. Reikalavimai perdavimo tinklo objektų apsauginės signalizacijos sistemai: 
20. Sistema projektuojama atsižvelgiant į LST EN50131 “Pavojaus signalizavimo sistemos. 

Įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos”, LST EN50133 “Pavojaus signalizavimo sistemos. 
Patekimo valdymo sistemos saugumui laiduoti”, LST EN50136 “Pavojaus signalizavimo sistemos. 
Pavojaus signalų perdavimo sistemos ir įrenginiai” rekomendacijas ir kitus nustatytus privalomus 
reikalavimus. 

21. Sistemos funkcinis aprašymas: 
21.1. objekto teritorijoje esančių pastatų ir patalpų apsaugai projektuojama įsibrovimo 

pavojaus signalizavimo sistema veikiančia IP technologijos pagrindu. Reikalavimai 
apsauginiai signalizacijos centralei (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). Pirmą apsaugos ruožą sudaro pastatų 
durų varstomos dalys, kontroliuojamos magnetiniais kontaktiniais jutikliais (jeigu yra langai, 
jų kontroliavimui numatomi magnetiniai kontaktiniai ir stiklo dūžio jutikliai). Reikalavimai 
magnetiniams kontaktams (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
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reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). Antrą apsaugos ruožą sudaro pastatų 
patalpų pasyvūs infraraudonųjų spindulių (PIR) jutikliai. Reikalavimai PIR jutikliams 
(www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė 
signalizacija). Apsauginis valdymo įrenginys (centralė) numatomas vidinėje patalpoje 1.1.10 
punkte aprašytoje spintoje. Spintos durys turi būti apsaugotos magnetiniais kontaktais ir 
pajungtos į apsauginę signalizacijos sistemą. Sistemos valdymui naudojami kortelių 
skaitytuvai, kurie montuojami patalpos išorėje prie kiekvienų įėjimo/išėjimo durų ir valdymo 
pultelis, kuris turi suprojektuotas ir sumontuotas toje patalpoje, kaip ir apsaugos spinta. 
Skaitytuvuose turi būti aiški sistemos būsenos indikacija: 

21.2. žalia spalva – apsauginė signalizacija išjungta; 
21.3. raudona spalva – apsauginė signalizacija įjungta. 
22. Reikalavimai kortelių skaitytuvam ir IP kontroleriams (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 
23. Skaitytuvai turi būti pajungti į veikiančią, įeigos kontrolės sistemos serverį. 
24. Kiekvienas iš jutiklių jungiamas į atskirą spindulį. Numatoma ne mažesnė, kaip 10% 

spindulių atsarga. 
25. Apsaugos centralių būsenos turi būti suprogramuotos ir grafiškai atvaizduojamos 

Nuotoliniame Monitoringo Centre (toliau – NMC). 
26. NMC turi būti sukelti visų patalpų ir teritorijos žemėlapiai, kuriuose būtų atvaizduojami 

konkrečiose vietose apsaugos sistemų komponentai (judesio davikliai, stiklo dūžio davikliai ir t.t.) 
su jų būsenomis. 

27. Apsaugos sistemų akumuliatoriai turi būti suprojektuoti ir sumontuoti tokie, kurie užtikrintų 
autonomišką veikimą dingus pagrindinei maitinimo įtampai 24 val. budėjimo režime ir po to 30 min. 
aliarmo režime. 

28. Atskirų patalpų, pastatų, ryšio aparatinių ir teritorijos signalizacija turi būti valdoma 
atskirai. 

29. Patalpų aliarmas turi būti skelbiamas lauko optiniu garsiniu signalizatoriumi. 
30. Garsinio signalizatoriaus veikimas aliarmo režime negali būti ilgesnis, negu 5 min. Optinis 

signalizavimas turi būti aktyvus tol, kol sistema yra aliarmo režime. 
31. Techniniai reikalavimai perdavimo tinklo objektų teritorijos vaizdo stebėjimo sistemai: 
32. Sistemos funkcinis aprašymas: 

32.1. teritorijos perimetro apsaugai projektuojamos stacionarios kameros su vaizdo 
analitikos funkcija. Kamerų skaičius turi būti suprojektuotas ir įrengtas toks, kuris užtikrintų 
visos teritorijos perimetro apsaugą, išvengiant „aklųjų“ zonų. Kamerų montavimo vieta ir 
aukštis parenkamas toks, kad apžvalga būtų maksimali arba kaip rekomenduoja įrangos 
Pareiškėjas. Kontrolės zonos ribos – objekto teritorijos išorinės ribos. Turi būti atlikta už 
objekto teritorijos ribų matomų objektų programinis maskavimas. Kamerų montavimo vieta 
galima ant apšvietimo stulpo arba kitų teritorijoje esančių konstrukcijų. Jei nėra galimybės 
panaudoti esamos infrastruktūros turi būti suprojektuotos ir įrengtos ažūrinės atramos. 
Konkreti montavimo vieta derinama su Užsakovo atstovais. Kameros turi būti sumontuotos 
taip, kad kameras būtų galima aptarnauti/remontuoti/pakeisti fiziškai prie jų prieinant ar 
pakilus bokšteliu, be įtampos atjungimo objekte. Turi būti suprojektuotos fiksuotos lauko 
kameros, kurios stebi įvažiavimą/išvažiavimą iš objekto ir lauko įėjimą/išėjimą iš pastatų, 
valdymo pultų, ryšio aparatinių ir kitokių objekte numatomų patalpų. Teritorijos apžvalgai 
projektuojamos valdomos kameros. Valdomų kamerų turi būti suprojektuota ir įrengta 
objekto perimetro ne mažiau kaip dviejuose priešinguose kampuose. Valdomos kameros 
reaguoja į stacionarių kamerų, skirtų perimetro apsaugai, aliarmus ir automatiškai atsisuka į 
pažeidimo vietą. Valdymo pultų ir ryšių patalpose projektuojamos vidinės fiksuotos 
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kameros. Projektuojamos kameros taip, kad būtų matomos visos eilės tarp spintų. Kamerų 
montavimo vieta ir aukštis parenkamas toks, kad apžvalga būtų maksimali arba kaip 
rekomenduoja įrangos Pareiškėjas. Kameros jungiamos į telekomunikacinį tinklą ir vaizdo 
signalas perduodamas į skaitmeninį įrašymo įrenginį su vaizdo įrašų valdymo sistemos 
programine įranga, naudojantį H.264 vaizdo kompresijos. Skaitmeninis įrašymo įrenginys 
turi būti suprojektuotas ir įdiegtas apsaugos sistemų spintoje ir prijungtas prie 
telekomunikacinio tinklo. Kameros jungiamos į komutatorių. 

33. Reikalavimai skaitmeniniam įrašymo įrenginiui (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

34. Pagrindinės perduodamo koduoto vaizdo signalo charakteristikos: 
35. Visos vaizdo kameros konfigūruojamos perdavimui dviem srautam: 

35.1. vienas srautas skirtas vaizdo įrašymui: 
35.1.1. kadro dydis Full HD (1920x1080); 
35.1.2. ne mažiau kaip 12 kadrų per sekundę; 
35.1.3. suspaudimo formatas H.265. 

35.2. antras srautas skirtas tiesioginiam stebėjimui (live view): 
35.2.1. kadro dydis 704x240; 
35.2.2. kadrai per sekundę; 
35.2.3. suspaudimo formatas H.265. 
36. Kamerų tipas: skaitmeninės kameros, jungiamos į Litgrid AB telekomunikacinį tinklą 

naudojant šviesolaidinį kabelį arba kompiuterinio tinklo kabelį ir galvaninius izoliatorius. Kameros 
veikia režimu diena/naktis (spalvoto/juodai- balto vaizdo). 

37. Pagrindinės valdomos kameros charakteristikos (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

38. Pagrindinės vidinės fiksuotos kameros charakteristikos (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

39. Pagrindinės perimetro apsaugai stacionarios kameros charakteristikos (www.litgrid.eu 
> Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 
40. Reikalavimai įrašui: 

40.1. įrašas skaitmeniniame įrašymo įrenginyje vykdomas nuolat 24/7 režimu; 
40.2. vaizdo įrašo archyvas 30 parų; 
40.3. turi būti įdiegta paieškos galimybė pagal datą/laiką ir įvykį. 
41. Reikalavimai perdavimo tinklo objektų teritorijos judesio aptikimo sistemai: 
41.1. sistema projektuojama atsižvelgiant į LST EN50131 “Pavojaus signalizavimo sistemos. 

Įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos”, LST EN50133 “Pavojaus signalizavimo sistemos. 
Patekimo valdymo sistemos saugumui laiduoti”, LST EN50136 “Pavojaus signalizavimo sistemos. 
Pavojaus signalų perdavimo sistemos ir įrenginiai” rekomendacijas ir kitus Užsakovo nustatytus 
privalomus reikalavimus. 

42. Sistemos funkcinis aprašymas: 
42.1. Objekto teritorijoje esančiose pastotės valdymo pultų (PVP) prieigos apsaugai 

projektuojami jutikliai, kurie pajungiami į PVP įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemą. Pirmą 
apsaugos ruožą sudaro įėjimo ir įvažiavimo vartai ir varteliai, kontroliuojami magnetiniais 
kontaktiniais jutikliais. 

43. Antrą apsaugos ruožą sudaro pasyvūs infraraudonųjų spindulių (PIR) jutikliai 
kontroliuojantys teritorijoje esančių pastatų įėjimo durų prieigas. Judesio jutikliai taip pat turi būti 
suprojektuoti ir įrengti prie patekimo į teritoriją kelių, vartų ir vartelių. Teritorijoje išdėstytų jutiklių bei 
pastatų signalizacijos suveikimas formuoja valdymo signalą, nukreipiantį kameras į suveikimo 
vietą. Suveikus davikliui, ant pastato esantis garsinis signalizatorius nesužadinamas, reaguoja 
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valdomos kameros, o aliarmo signalas nukreipiamas į nuotolinio monitoringo centrą apsaugos 
poste. 

44. Projektuojamas teritorijoje esančių jutiklių pajungimas į apsauginę centralę, pagal 
poreikį ją išplečiant. Kiekvienam iš jutiklių projektuojamas atskiras spindulys. Numatoma ne 
mažesnė, kaip 10% spindulių atsarga. 

45. Teritorijos judesio aptikimo sistema turi būti valdoma kortelių skaitytuvu suprojektuotu ir 
įdiegtu prie įvažiavimo vartų ar vartelių. 

46. Turi būti numatytas toks lauko jutiklių montavimo būdas, kad išvengti jutiklio lango 
uždengimo šlapdribos ar pūgos metu arba kaip rekomenduoja įrangos Pareiškėjas. 

47. Techniniai reikalavimai gaisrinei signalizacijai: 
47.1. gaisrinė signalizacija projektuojama pastatuose vadovaujantis LST EN 60849 ir LST 

EN 54 serijos standartais; 
47.2. atskira Gaisrinė centralė projektuojama esant didesniam negu 200 m2 saugomam 

plotui; 
47.3. esant mažesniam negu 200 m2 saugomam plotui gaisrinės signalizacijos davikliai turi 

būti jungiami prie apsauginės signalizacijos centralės; 
47.4. gaisrinės signalizacijos poveikio signalai turi būti perduodami į apsauginės 

signalizacijos ir DVS sistemas; 
47.5. gaisrinės signalizacijos sistemos reikalavimai pateikti (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 
48. Techniniai reikalavimai objekto užraktams ir rakinimo sistemai: 
48.1. objekte turi būti įdiegtos pakabinamos spynos ir įleidžiami cilindrai, pagal Litgrid AB 

naudojamą serijinio rakinimo sistemą. Pakabinamos spynos turi būti suprojektuotos ant visų vartų, 
vartelių, kabelinio rūsio durų, ar kitų įrenginių durų. Konkrečios vietos derinamos techninio projekto 
metu. Įleidžiami cilindrai turi būti suprojektuoti ir įrengti visose objekte esančiose duryse. Sistemoje 
naudojami cilindrai ir raktai su elektronine rakinimo sistema. Reikalavimai cilindrams ir 
pakabinamoms spynoms pateikti (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

49. Turi būti pateikiami ne mažiau kaip trys nauji vieningos rakinimo sistemos 
programuojami elektroniniai raktai. 

50. Serijinio rakinimo sistema sumontuojama pilnai objektą užbaigus ir dalyvaujant 
užsakovo atstovui. 

Į turinį 
 

III DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJO DALIAI 
 

18 skyrius. Bendrieji reikalavimai 
 

1. Suprojektuoti ir pastatyti XX/330 kV TP su reikiamos galios aukštinamuoju 
transformatoriumi. 

2. Galios transformatoriuje arba jo neutralėje numatyti priemones vienfazio trumpojo jungimo 
srovių ribojimui arba galios transformatorių įžeminti per srovės ribojimo reaktorių. 

3. Užtikrinti relinės apsaugos ir automatikos veikimą, bei teleinformacijos surinkimą ir 
perdavimą numatant nepriklausomą nuo 330 kV tinklo ar XX/330 kV TP darbo rezervinį savų 
reikmių maitinimo šaltinį. 

4. Naujai statomų įrenginių operatyviniai ir techniniai žymėjimai turi atitikti PSO perdavimo 
tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarką. Dokumentas skelbiamas 

http://www.litgrid.eu/
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PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. 

5. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo techninio projekto dalis, apimanti 
pagrindinę informaciją apie darbų vykdymo eiliškumą, reikalingus veikiančių įrenginių, esančių 
PSO-Pareiškėjas nuosavybės riboje atjungimus, turi būti suderinta su PSO. 

6. Pareiškėjo dalies įrenginių statybai, montavimui ir derinimui veikiančių PT dalies įrenginių 
ar kitų prie PT prijungtų Pareiškėjo įrenginių atjungimai negalimi. 

7. Pareiškėjo dalies esamos EPL trasos turi būti numatomos atskirais koridoriais nuo esamos 
PT infrastruktūros (dvigrandžių ruožų įrengimas su esamomis PSO linijomis, oro persikirtimai ir 
pan. neleidžiami). 

8. Organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, įžeminti kertamąsias 0,4- 
35 kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darbų vykdymo grafiką, 
kurį prieš 20 kalendorinių dienų iki darbų pradžios pateikia PSO ir AB ESO atsakingiems asmenims 
derinimui excel formate. Grafiką tvirtina PSO ir AB ESO vadovai ar jų įgalioti asmenys prieš 15 
kalendorinių dienų iki darbų pradžios. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma pateikiama 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos 

9. AB ESO operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO suderintą, patvirtintą kertamųjų linijų 
grafiką derina su vartotojais (jeigu reikia) atjungimo laiką; 

10. Aplinkos temperatūrai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C AB ESO tinkle vykdomi tik tie planiniai 
darbai, kurių metu elektros energijos tiekimas AB ESO klientams nenutraukiamas arba 
nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms; 

11. Aplinkos temperatūrai nukritus žiemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie planiniai 
darbai, kurių metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO klientams; 

12. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose (toliau – OL), kertamųjų 0,4-35 
kV oro linijų įžeminimą gali atlikti: 

12.1. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus STO įrenginiuose; 
12.2. AB ESO operatyviniai darbuotojai; 
12.3. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO įrenginiuose 

(leidimą išduoda STO). 
13. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamųjų 0,4-35 kV oro linijų laidų 

nuėmimą, uždėjimą gali atlikti: 
13.1. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO elektros įrenginiuose (leidimą 

išduoda AB ESO); 
13.2. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO įrenginiuose; 
13.3. AB ESO operatyviniai darbuotojai. 
14. Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą 

vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant Rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo 
dienomis bei darbo valandomis (įjungimui iki bandomosios eksploatacijos pradžios skirti 1 darbo 
dieną). Įjungimo programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina 
Rangovas. 

15. Projektuojant 110 kV ar aukštesnės įtampos kabelines linijas, techniniame projekte 
rangovui numatyti prievolę PSO pateikti pastatytos kabelių linijos ir kabelio pagrindinių techninių 
parametrų dokumentaciją tame tarpe įtraukti ir kabelio tiesioginės ir nulinės sekų vieno kilometro 
kabelio varžos vertes. Atlikti oro / kabelinės linijos tiesioginės ir nulinės sekų varžų matavimus ir 
pateikti matavimų protokolus. Tiek KL, tiek OL ar OL/KL atveju, būti pateikti ilgių, varžų, talpių 
parametrus (L (km), R, ohms), X (ohms), B (uF), Z1 (ohms), Z2 (ohms), Zm (ohms)) trimis skaičiais 
po tūkstantųjų nurodytų vienetų tikslumu. 

Į turinį 
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19 skyrius. Reikalavimai apsaugai nuo viršįtampių 
 

1. Parenkant viršįtampių ribotuvus Pareiškėjo dalyje rekomenduojama vadovautis PSO 
apibendrintais reikalavimais viršįtampių ribotuvų įrengimui, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo 
plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

Į turinį 
20 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai 

 

1. Įrengti EĮĮT reikalavimus atitinkančius XX/330 kV TP relines apsaugos įrenginius bei 
reikalingą automatiką. 

2. Įrengti elektrinių dalijimo automatiką pažemėjus (paaukštėjus) 330 kV įtampai arba dažniui 
perdavimo tinkle, kad būtų išvengta elektrinių darbo į išjungtą liniją. Elektrinių parkai atjungiami 
žemoje galios transformatoriaus pusėje, paliekant darbui galios transformatorių su pastotės savųjų 
reikmių maitinimu. Suprojektuoti elektrinių išjungimą esant ilgalaikiam nepilnafaziam režimui, 
atjungiant atitinkamus 330 kV jungtuvus. Suprojektuoti 330 kV jungtuvų AKĮ atsistačius normaliems 
darbiniams 330 kV tinklo parametrams įtampai ir dažniui. 

3. Įrengti elektrinių išdalijimo automatiką esant ilgalaikiam nepilnafaziam 330 kV įtampos 
tinklo režimui išjungiant atitinkamos elektrinės  įvadinį 330 kV jungtuvą. 

4. Dėl elektrinių parko prijungimo pasikeičiančios tinklo konfigūracijos, techninio projekto 
rengimo metu, atlikti PSO esamos įrangos tinkamumo patikrinimą ir esant poreikiui suprojektuoti ir 
pakeisti RAA įrangą gretimose transformatorinėse pastotėse. 

5. Suderinti RAA įrenginių, reaguojančių į trikdžius elektros perdavimo tinkle, nuostatas su 
PSO darbuotojais. 

6. 330 kV pusėje galios transformatoriams projektuoti ir įrengti diferencinę apsaugą, 
rezervines apsaugas nuo vienfazinių ir tarpfazinių t.j. 

7. UAB „Troškūnų vėjas“ ir UAB „Raguvėlės vėjas“ galios transformatorių prijunginių RAA 
grandines jungti su perdavimo tinklo dalies RAA įrenginiais per atvirojoje skirstykloje įrengtas 
atskiras grandinių atskyrimo spintas ( GAS spintas). 

8. Suprojektuoti ir įrenti visas reikalingas galios transformatorių 330 kV jungtuvų išjungimo 
nuo galios transformatorių relinių apsaugų, automatikos (AKĮ su sinchronizmo kontrole, JRĮ) ir 
saugos blokuočių grandines. 

9. UAB „Anykščiai Renew“ 330 kV galios transformatoriaus įvado jungtuvo valdiklyje 
suprojektuoti ir įrengti„ įjungimo per nulinį tašką“ funkciją (funkcija gali būti įrengta ir atskirame 
įrenginyje) galios transformatoriaus įjungimo įmagnetinimo srovei valdyti. 

10. Suprojektuoti ir įrengti visas reikalingas galios transformatorių 330 kV jungtuvo išjungimo 
nuo galios transformatorius relinių apsaugų, automatikos (AKĮ su sinchronizmo kontrole, JRĮ) ir 
saugos blokuočių grandinės. 

11. EPL į XX/330 kV Pelyšos TP išilginė diferencinė apsauga: 
11.1. UAB „Anykščiai Renew“ 330 kV EPL XX/330 kV Dubriškio TP — XX/330 kV SE TP 

abiejuose linijos galuose suprojektuoti ir įrengti linijos išilginę diferencinę apsaugą. 330 kV EPL XX/ 
330 kV Dubriškio TP — XX/330 kV VE TP diferencinės apsaugos įrenginį XX/330 kV Dubriškio TP 
valdymo patalpoje įrengti atskiroje spintoje. Minėta spinta ir visa joje esanti įranga lieka Pareiškėjo 
nuosavybėje; 

11.2. projektuojami išilginės diferencinės apsaugos mikroprocesoriniai relinės apsaugos ir 
automatikos įrenginiai turi atitikti standartinius techninius reikalavimus nurodytus www.litgrid.eu: 
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika. Kiti, 
standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai mikroprocesoriniam relinės 
apsaugos ir automatikos įrenginiams parenkami techninio projekto rengimo metu. 
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12. 330 kV EPL telekomandų perdavimo įrenginiai: 
12.1. EPL į UAB „Anykščiai Renew“ XX/330 kV Dubriškio TP projektuojami du komplektai 

tarpusavyje nesusijusių telekomandų perdavimo įrenginių, kurie telekomandas perduodą optinio 
ryšio kanalais. 

12.2. kiekvienas naujai projektuojamas 330 kV EPL prijunginio telekomandų 
perdavimo/priėmimo įrenginys turi perduoti ir priimti ne mažiau kaip po 6 telekomandas; 

12.3. projektuojami telekomandų perdavimo įrenginiai susieti su reline apsauga ir automatika 
turi atitikti standartinius techninius reikalavimus nurodytus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose 
techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai telekomandų perdavimo įrenginiams 
susietiems su reline apsauga ir automatika parenkami techninio projekto rengimo metu; 

12.4. telekomandų perdavimo įrenginiai ir jų spintos su visa ten esančia įranga abiejuose 
linijos galuose lieka gamintojo nuosavybėje. 

13. Suprojektuoti ir įrengti galios transformatorių prijunginių žemos ir aukštos įtampos pusių 
skyriklių ir įžemiklių saugos blokuočių dalį. 

14. Atlikti bendrų Pareiškėjo ir PSO RAA įrenginių testavimą ir kompleksinius bandymus . 
15. Galios transformatoriuose arba jų neutralėse numatyti technines priemones vienfazio 

trumpojo jungimo srovių ribojimui arba galios transformatorius įžeminti per srovės ribojimo 
reaktorius. 

Į turinį 
21 skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams 

 

1. UAB "Anykščiai Renew" 22KP-18 suprojektuoti ir įdiegti realaus laiko informacijos 
(telesignalų, telematavimų ir televaldymo) mainus su PSO DVS: 

1.1. Pareiškėjo priklausomybėje esančios 110/330 kV TP (prie pat perdavimo tinklo dalies 
TP) telesignalai: 

 

Eil.nr. Realaus laiko informacijos apibūdinimas 
Pareiškėjo priklausomybėje esančios 110/330 kV TP telesignalai: 

 
1. 

Galios transformatoriaus (330/110 kV) apsaugų, veikiančių į galios transformatoriaus 330 
kV dalies prijunginio jungtuvo išjungimą poveikio apibendrintas signalas. Nuo galios 
transformatoriaus apsaugų (pagrindinių ir rezervinių) sudaromas apibendrintas signalas. 

2. Visų komutavimo aparatų ir įžemiklių padėtys. 

3. 
Pareiškėjo dalies įrenginių apsaugų, veikiančių į 330 kV dalies galios transformatoriaus 
prijunginio jungtuvo išjungimą, apibendrintas signalas. 

4. 
Dalinimo automatikos suveikimo signalas (jei dalinimo automatika įrengiama šioje 
dalyje). 

5. Galios transformatoriaus neutralės įžemiklio būsenos informacija. 
 

6. 
Pagal skyriaus „Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai Pareiškėjo daliai“ 
reikalavimus įvertinti poreikį dėl papildomų signalų įtraukimo perdavimui į PSO DVS, ir 
esant tokiam poreikiui suprojektuoti naujai įtraukiamų signalų perdavimą į PSO DVS. 

Pareiškėjo priklausomybėje esančios 110/330 kV TP matavimai: 
7. Galios transformatoriaus prijunginys (110 kV pusėje): 

7.1 Aktyvioji galia P [MW]; 
7.2 Reaktyvioji galia Q [MVar]; 
7.3 Srovė I [A]. 
8. 110 kV šynų sekcija: 

8.1 Įtampa U [kV]; 
8.2 Dažnis f [Hz]. 

http://www.litgrid.eu/


66 
 

 
 
 
 
 
 
 

ą t. y. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. EJPM generatorinės dalies signalai: 
 

Eil. Nr. Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti signalai: 

1. EJPM pirminio aktyviosios galios P reguliavimo pagal tinklo f būsena [Išjungtas/Įjungtas]. 

2. 
EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui užtikrinti režimo būsena 
[Išjungtas/Įjungtas]. 

3. EJPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [Išjungtas/Įjungtas]. 
4. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 
5. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti signalai: 

6. 
EJPM įtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taške režimas [Palaikyti 
Q/Palaikyti U]. 

7. EJPM sintetinės inercijos (SI) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 
8. EJPM P švytavimų slopinimo (POD) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 

EJPM valdomų pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uždavinio formuojamas 
komandas, signalai: 

9. EJPM televaldymas nuo AGV uždavinio (Neparengtas/Parengtas). 

 
1.3. EJPM generatorinės dalies telematavimai: 

 

Eil. Nr. Realaus laiko telematavimų apibūdinimas 
EJPM generatorinės dalies įrenginių matavimai: 

1. EJPM galima generuoti aktyvioji galia PGALIMA_GENERUOTI [MW] (skaičiuojama EJPM 
valdiklyje pagal aplinkos sąlygas, nepriklausomai nuo nustatytų galios ribojimų). 

 
2. 

EJPM vidutinis vėjo greitis [m/s] (skaičiuojamas įvertinant tik veikiančių EJPM modulių 
parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja vėją kaip pirminį 
energijos šaltinį. 

 
3. 

EJPM vidutinė vėjo kryptis [laipsniais] (skaičiuojama įvertinant tik veikiančių vėjo jėgainių 
parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja vėją kaip pirminį 
energijos šaltinį. 

4. 
EJPM veikiančių elektrinių parko G skaičius [vnt.]. Telematavimas naudojamas tik EJPM 
kurie naudoja vėją kaip pirminį energijos šaltinį. 

5. 
Saulės intensyvumas W/m2. Telematavimas naudojamas tik EJPM, kurie naudoja saulę 
kaip pirminį energijos šaltinį. 

6. 
EJPM generuojama aktyvioji galia P (110/330) [MW] (turi būti perduodamas matavimas 
pagal kurį vykdomas ribojimas). 

7. EJPM generuojama reaktyvioji galia Q (110/330) [MVar] (turi būti perduodamas 

Eil.nr. Realaus laiko informacijos apibūdinimas 
9. Lauko temperatūra t [°C]. 

Bendros pastabos: 

10. 
Matavimai turi būti perduodami visiems 110 kV prijunginiams, užtikrinant nurodytą paklaid 
≤ 1 %. Lauko temperatūros matavimai gali būti perduodami užtikrinant paklaidą  ≤ 2,5 %. 

11. 
Transformatoriaus 110 kV įvadų P, Q, U, I matavimai turi būti perduodami iš momentinio 
duomenų valdiklio (MDV), ir kaip alternatyva iš RAA įrenginių. 

EJPM (110/330) kV dalies įrenginių valdymas 
12. Valdymas nenumatomas 
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Eil. Nr. Realaus laiko telematavimų apibūdinimas 
 matavimas pagal kurį vykdomas ribojimas). 

8. Perdavimo tinklo įtampa U110/330 [kV] (turi būti perduodamas matavimas pagal kurį 
vykdomas EJPM ribojimas). 

9. EJPM nustatytas aktyviosios galios P kitimo greitis [MW/min.]. 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti matavimai: 

10. EJPM nustatytas aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [%]. 
11. EJPM nustatytas aktyvios galios P ribojimas nuo instaliuotos galios [%]. 

12. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f) 
[mHz]. 

13. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatytas statizmo koeficientas K [%]. 

14. 
EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) nustatyta 
slenkstinio dažnio delta(f) reikšmė [Hz]. 

15. 
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) nustatyta slenkstinio 
dažnio delta(f) reikšmė [Hz]. 

16. 
EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) nustatyta statizmo 
koeficiento K reikšmė [%]. 

17. 
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) nustatyta statizmo 
koeficiento K reikšmė [%]. 

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti matavimai: 

18. EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
reaktyvinė galia Q [MVar]. 

19. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
įtampa U [kV]. 

20. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatytas 
statizmo koeficientas Ku [%]. 

21. EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
nejautrumo zona delta(U) [kV]. 

EJPM, valdomų pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uždavinio formuojamas 
komandas, matavimai: 

22. EJPM AGV užduota reguliavimo delta P [MW]. 
23. EJPM aktyvuoto AGV faktinis kiekis [MW]. 

EJPM generatorinės dalies linijų prijunginių matavimai nuo MDV 

24. 
Pateikti generatorinės dalies skirstyklos visų linijų, nuo kurių yra pajungtos EJPM parko 
jėgainės, matavimus nuo MDV. 

Bendros pastabos: 
 
25. 

EJPM generatorinės dalies įrenginių matavimai iš valdiklio gali būti perduodami 
užtikrinant paklaidą ne didesnę kaip 2,5%. Generatorinės dalies skirstyklos linijų 
matavimai MDV turi būti perduodami užtikrinant paklaidą ne didesnę kaip 1%. 

 
1.4. EJPM generatorinės dalies įrenginių valdymas iš PSO DVS: 

 

Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandų apibūdinimas 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti diskretinio valdymo komandos: 

1. EJPM pirminis aktyvios galios P reguliavimas pagal PT f [Išjungti/Įjungti]. 
 
2. 

EJPM aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [Išjungti/Įjungti]. Jei 
reguliavimas automatiškai įsijungia nustačius reguliavimo reikšmę didesnę nei 0% ir 
išsijungia nustačius reguliavimo reikšmę 0%, tai ši valdymo komanda nereikalinga. 
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Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandų apibūdinimas 
 
3. 

EPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [Išjungti/Įjungti]. Jei reguliavimas 
automatiškai įsijungia nustačius reguliavimo reikšmę mažesnę nei 100% ir išsijungia 
nustačius reguliavimo reikšmę 100%, tai ši valdymo komanda nereikalinga). 

4. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) funkcija [Išjungti/Įjungti]. 
5. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) funkcija [Išjungti/Įjungti]. 

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti diskretinio valdymo komandos: 

6. 
EJPM įtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taške režimas [Palaikyti 
Q/Palaikyti U]. 

7. EJPM sintetinės inercijos (SI) funkcija [Išjungti/Įjungti]. 
8. EJPM P švytavimų slopinimo (POD) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 

EJPM generatorinės dalies įrenginių analoginio valdymo komandos: 
9. EJPM generuojamos aktyvios galios P keitimo greičio nustatymas [MW/min.]. 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti analoginio valdymo komandos: 

10. EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui nustatymas [%].Diapazonas 
nuo 0% iki 100% (0% - P rezervas nenumatomas). 

11. 
EJPM aktyviosios galios P ribojimo nuo instaliuotos galios nustatymas [%].Diapazonas 
nuo 0% iki 100% (100% - ribojimų nėra). 

12. 
EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f) 
nustatymas [mHz]. 

13. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui statizmo koeficiento K nustatymas [%]. 

14. 
EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) slenkstinio dažnio 
delta(f) reikšmės nustatymas [Hz]. 

15. 
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) slenkstinio dažnio 
delta(f) reikšmės nustatymas [Hz]. 

16. 
EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) statizmo koeficiento 
K reikšmės nustatymas [%]. 

17. 
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) statizmo koeficiento K 
reikšmės nustatymas [%]. 

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti analoginio valdymo komandas: 

18. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje reaktyvinės 
galios Q reikšmės [MVar]. 

19. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje įtampos U 
reikšmės nustatymas [kV]. 

20. EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje statizmo 
koeficiento Ku reikšmės nustatymas [%]. 

21. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nejautrumo 
zonos delta(U) reikšmės nustatymas [kV]. 

EJPM, valdomų pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uždavinio formuojamas 
komandas, analoginio valdymo komandos (P): 

22. EJPM AGV užduota reguliavimo delta P [MW]. 
 

2. UAB "Troškūnų vėjas" 22KP-22 ir UAB 'Raguvėlės vėjas" 23KP-3 Elektros jėgainių 
parkų moduliams (toliau – EJPM) suprojektuoti ir įdiegti realaus laiko informacijos 
(telesignalų) mainus su PSO DVS: 

2.1. EJPM 330 kV dalies telesignalai: 
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Eil.nr. Realaus laiko informacijos apibūdinimas 
EJPM 330 kV dalies įrenginių signalizacija 

 
1. 

Galios transformatoriaus apsaugų, veikiančių į galios transformatoriaus 330 kV dalies 
prijunginio jungtuvo išjungimą poveikio apibendrintas signalas. Nuo galios 
transformatoriaus apsaugų (pagrindinių ir rezervinių) sudaromas apibendrintas signalas. 

2. 
EJPM įrenginių apsaugų, veikiančių į (110/330) kV dalies galios transformatoriaus 
prijunginio jungtuvo išjungimą, apibendrintas signalas. 

3. Dalinimo automatikos suveikimo signalas. 
4. Galios transformatoriaus neutralės įžemiklio būsenos informacija. 

2.2. EJPM generatorinės dalies signalai: 
 

Eil. Nr. Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti signalai: 

1. 
EJPM pirminio aktyviosios galios P reguliavimo pagal tinklo f būsena 
[Išjungtas/Įjungtas]. 

2. 
EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui užtikrinti režimo būsena 
[Išjungtas/Įjungtas]. 

3. EJPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [Išjungtas/Įjungtas]. 
4. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 
5. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti signalai: 

6. 
EJPM įtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taške režimas [Palaikyti 
Q/Palaikyti U]. 

7. EJPM sintetinės inercijos (SI) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 
8. EJPM P švytavimų slopinimo (POD) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 

EJPM valdomų pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uždavinio formuojamas 
komandas, signalai: 

9. EJPM televaldymas nuo AGV uždavinio (Neparengtas/Parengtas). 
 

2.3. EJPM generatorinės dalies telematavimai: 
 

Eil. Nr. Realaus laiko telematavimų apibūdinimas 
EJPM generatorinės dalies įrenginių matavimai: 

1. EJPM galima generuoti aktyvioji galia PGALIMA_GENERUOTI [MW] (skaičiuojama EJPM 
valdiklyje pagal aplinkos sąlygas, nepriklausomai nuo nustatytų galios ribojimų). 

 
2. 

EJPM vidutinis vėjo greitis [m/s] (skaičiuojamas įvertinant tik veikiančių EJPM modulių 
parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja vėją kaip pirminį 
energijos šaltinį. 

 
3. 

EJPM vidutinė vėjo kryptis [laipsniais] (skaičiuojama įvertinant tik veikiančių vėjo 
jėgainių parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja vėją kaip 
pirminį energijos šaltinį. 

4. 
EJPM veikiančių G skaičius [vnt.]. Telematavimas naudojamas tik EJPM, kurie naudoja 
vėją kaip pirminį energijos šaltinį. 

5. Saulės intensyvumas W/m2. Telematavimas naudojamas tik EJPM, kurie naudoja saulę 
kaip pirminį energijos šaltinį. 

6. 
EJPM generuojama aktyvioji galia P (110/330) [MW] (turi būti perduodamas matavimas 
pagal kurį vykdomas ribojimas). 

7. 
EJPM generuojama reaktyvioji galia Q (110/330) [MVar] (turi būti perduodamas 
matavimas pagal kurį vykdomas ribojimas). 
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Eil. Nr. Realaus laiko telematavimų apibūdinimas 

8. Perdavimo tinklo įtampa U110/330 [kV] (turi būti perduodamas matavimas pagal kurį 
vykdomas EJPM ribojimas). 

9. EJPM nustatytas aktyviosios galios P kitimo greitis [MW/min.]. 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti matavimai: 

10. EJPM nustatytas aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [%]. 
11. EJPM nustatytas aktyvios galios P ribojimas nuo instaliuotos galios [%]. 

12. 
EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f) 
[mHz]. 

13. 
EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatytas statizmo koeficientas K 
[%]. 

14. 
EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) nustatyta 
slenkstinio dažnio delta(f) reikšmė [Hz]. 

15. 
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) nustatyta slenkstinio 
dažnio delta(f) reikšmė [Hz]. 

16. 
EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) nustatyta statizmo 
koeficiento K reikšmė [%]. 

17. 
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) nustatyta statizmo 
koeficiento K reikšmė [%]. 

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti matavimai: 

18. EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
reaktyvinė galia Q [MVar]. 

19. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
įtampa U [kV]. 

20. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatytas 
statizmo koeficientas Ku [%]. 

21. EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
nejautrumo zona delta(U) [kV]. 

EJPM, valdomų pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uždavinio formuojamas 
komandas, matavimai: 

22. EJPM AGV užduota reguliavimo delta P [MW]. 
23. EJPM aktyvuoto AGV faktinis kiekis [MW]. 

EJPM generatorinės dalies linijų prijunginių matavimai nuo MDV 

24. 
Pateikti generatorinės dalies skirstyklos visų linijų, nuo kurių yra pajungtos EJPM parko 
jėgainės, matavimus nuo MDV. 

Bendros pastabos: 
 
25. 

EJPM generatorinės dalies įrenginių matavimai iš valdiklio gali būti perduodami 
užtikrinant paklaidą ne didesnę kaip 2,5%. Generatorinės dalies skirstyklos linijų 
matavimai MDV turi būti perduodami užtikrinant paklaidą ne didesnę kaip 1%. 

 

2.4. EJPM generatorinės dalies įrenginių valdymas iš PSO DVS: 
 

Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandų apibūdinimas 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti diskretinio valdymo komandos: 

1. EJPM pirminis aktyvios galios P reguliavimas pagal tinklo f [Išjungti/Įjungti]. 
 
2. 

EJPM aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [Išjungti/Įjungti]. Jei 
reguliavimas automatiškai įsijungia nustačius reguliavimo reikšmę didesnę nei 0% ir 
išsijungia nustačius reguliavimo reikšmę 0%, tai ši valdymo komanda nereikalinga. 
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Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandų apibūdinimas 
 
3. 

EPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [Išjungti/Įjungti]. Jei reguliavimas 
automatiškai įsijungia nustačius reguliavimo reikšmę mažesnę nei 100% ir išsijungia 
nustačius reguliavimo reikšmę 100%, tai ši valdymo komanda nereikalinga). 

4. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) funkcija [Išjungti/Įjungti]. 
5. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) funkcija [Išjungti/Įjungti]. 

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti diskretinio valdymo komandos: 

6. 
EJPM įtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taške režimas [Palaikyti 
Q/Palaikyti U]. 

7. EJPM sintetinės inercijos (SI) funkcija [Išjungti/Įjungti]. 
8. EJPM P švytavimų slopinimo (POD) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 

EJPM generatorinės dalies įrenginių analoginio valdymo komandos: 
9. EJPM generuojamos aktyvios galios P keitimo greičio nustatymas [MW/min.]. 

EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti analoginio valdymo komandos: 

10. EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui nustatymas [%].Diapazonas 
nuo 0% iki 100% (0% - P rezervas nenumatomas). 

11. 
EJPM aktyviosios galios P ribojimo nuo instaliuotos galios nustatymas [%].Diapazonas 
nuo 0% iki 100% (100% - ribojimų nėra). 

12. 
EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f) 
nustatymas [mHz]. 

13. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui statizmo koeficiento K nustatymas 
[%]. 

14. 
EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) slenkstinio dažnio 
delta(f) reikšmės nustatymas [Hz]. 

15. 
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) slenkstinio dažnio 
delta(f) reikšmės nustatymas [Hz]. 

16. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) statizmo 
koeficiento K reikšmės nustatymas [%]. 

17. 
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) statizmo koeficiento K 
reikšmės nustatymas [%]. 

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti analoginio valdymo komandas: 

18. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje reaktyvinės 
galios Q reikšmės [MVar]. 

19. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje įtampos U 
reikšmės nustatymas [kV]. 

20. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje statizmo 
koeficiento Ku reikšmės nustatymas [%]. 

21. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nejautrumo 
zonos delta(U) reikšmės nustatymas [kV]. 

EJPM, valdomų pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uždavinio formuojamas 
komandas, analoginio valdymo komandos (P): 

22. EJPM AGV užduota reguliavimo delta P [MW]. 

3. Atliekant kiekvieno EJPM generatorinės dalies įrenginių valdiklio pačią pirminę 
konfigūraciją (rengiant vėjo elektrinių parką darbui ir prijungimui prie perdavimo tinklo), reikalinga 
diskretinio ir analoginio tipo valdymo komandoms nustatyti pradines reikšmes pagal nutylėjimą 
sekančiai: 



72 
 

 
 
 
 

Parametras Reikšmė 
Pirminis aktyviosios galios P reguliavimas pagal perdavimo tinklo dažnį. Išjungtas 
Generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios. Išjungtas 
Aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui režimo būsena. Išjungtas 
Įtampos reguliavimo režimas (Palaikyti Q/Palaikyti U). Palaikyti Q 
Generuojamos aktyviosios galios nustatytas galios kitimo greitis (10% nuo 
EJPM instaliuotos galios) [MW/min/]. 

0,1Pn/min 

Nustatytas aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [%]. 0% 

Nustatytas generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [%]. 100% 

EJPM aktyviosios galios reguliavimui nejautrumo zonos nustatymas ∆f [mHz]. 200 mHz 

Aktyviosios galios reguliavimui statizmo koeficiento K nustatymas [%]. 4% 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
reaktyvinė galia Q [MVar]. 

0 MVar 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
įtampa U [kV]. 

118 kV 
(arba 354 kV) 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatytas 
statizmo koeficientas Ku [%]. 

4% 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
nejautrumo zona delta(U) [%]. 

5%*(Un) 

 
4. Siekiant išvengti klaidingų reguliavimų, persikrovus (konfigūracijos keitimas, maitinimo 

dingimas ir pan.) kiekvieno vėjo/saulės elektrinių parko valdikliui, kiekvienas vėjo/saulės elektrinių 
parko valdiklis po perkrovimo turi automatiškai nusistatyti parametrų reikšmes pagal prieš tai 
buvusias nustatytas (įvestas) parametrų reikšmes. Nesant techninių galimybių sukonfigūruoti vėjo/ 
saulės elektrinių parko valdiklį taip, kad po persikrovimo (konfigūracijos keitimas, maitinimo 
dingimas ir pan.) nusistatytų prieš tai buvusios reikšmės, turi būti išlaikomas reikalavimas, kad 
automatiškai nusistatytų pradinės reikšmės pagal nutylėjimą. 

5. Teleinformacijos sąrašas rengiamas, su PSO derinamas ir testavimai atliekami 
vadovaujantis PSO patvirtintu Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos 
nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu. Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pastočių ir skirstyklų įrangos 
nuotoliniam valdymui. 

 

Į turinį 
22 skyrius. Reikalavimai EJPM prijungimui prie PT 

 

1. Vadovaujantis 2022 m. spalio 24 dienos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 
Nutarimu Nr. O3E-1467 „Dėl parametrų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos 
Komisijos reglamentą (toliau — Reglamentas) Nr. 2016/631, kuriame nustatomi generatorių 
prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtinimo“, didesnės kaip 15 MW (imtinai) 
galios elektros jėgainių parko moduliai (toliau tekste EJPM), ir/arba prijungiami prie perdavimo 
tinklo operatoriaus tinklo priskiriami D tipui. 

2. Perdavimo sistemos operatorius (toliau — PSO) vadovaujasi Reglamento nustatytais 
reikalavimais D tipo elektros jėgainių parko moduliams bei jų parametrams. 

http://www.litgrid.eu/
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3. Nurodyti reikalavimai taikomi prijungimo prie perdavimo tinklo taškui, kuris yra laikomas 
prijungimo transformatoriaus aukštos 330 kV įtampos pusėje, bei EJPM pirminio galios šaltinio 
(saulės, vėjo). 

4. EJPM savininkas atsako už pagamintos elektros energijos disbalansą ir elektros energijos 
gamybos pajėgumų rezervavimą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Prekybos elektros 
energija taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 
Informacija pateikiama prieš prijungiant EJPM 
5. Iki EJPM prijungimo prie perdavimo tinklo gauti PSO pritarimą Pareiškėjo dalies 

techniniam projektui. 
6. Pareiškėjo dalies techniniame projekte turi būti pateikti elektros energijos kokybinių 

parametrų skaičiavimai, pagal faktinę prijungimo vietos trumpojo jungimo galią bei pateikti Europos 
Sąjungoje galiojantį atitikties sertifikatą. Maksimalūs leistini elektros energijos kokybiniai 
parametrai perdavimo tinkle įvertinus esamą perdavimo tinklo elektros energijos kokybės lygį turi 
atitikti reikalavimus, kurie yra pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Dažnio ir įtampos kokybiniai reikalavimai. 

7. Pateikti patvirtintą dokumentą, kuriame būtų: 
7.1. pateikti projektuojamos aukštinamojo galios transformatoriaus ir elektros 

energijos gamybos modulio ekvivalentiniai elektriniai parametrai, reikalingi atlikti trumpųjų 
jungimų skaičiavimus perdavimo tinkle, 

7.2. pateikti pereinamųjų procesų modeliavimui reikalingi parametrai (gaunami iš įrangos 
Pareiškėjo), nurodyti 1 priede, 

7.3. pateiktos iš PSO DVS valdomo elektros jėgainių parko modulių valdymo parametrų 
leistinosios ribos, jų reikšmės ir reikšmių paaiškinimai, aprašyti elektros jėgainių parko modulių 
veikimo rėžimai, 

7.4. užpildytas techninių žinių lenteles apie prijungiamą elektros jėgainių parko modulį 
pateikiamas 2 priede. 

 
Reikalavimai EJPM įrengimui 
8. Reikalavimai taikomi dažnio stabilumo užtikrinimui: 
8.1. EJPM turi gebėti neatsijungti nuo tinklo ir veikti nustatytuose dažnio diapazonuose ir 

laiko intervaluose parametrus matuojant prijungimo taške (šiame punkte ir kitose punktuose 
reikalavimai yra susiję su prijungimo tašku nustatomi 330 kV transformatoriaus aukštos įtampos 
pusėje); 

 
Elektros energetikos sistemos dažnis, Hz Mažiausias laikas, kurį EJPM turi dirbti 

Nuo 47,5 iki 49,0 Ne mažiau kaip 30 minučių 

Nuo 49,0 iki 51,0 Turi dirbti laike neribojamai 

Nuo 51,0 iki 51,5 Ne mažiau kaip 30 minučių 

 
8.2. EJPM turi neatsijungti nuo tinklo ir veikti, kol dažnio kitimo sparta neviršija 2,5 Hz/s 

nustatant pagal 500 ms vidurkį; 
8.3. EJPM turi gebėti išlaikyti pastovią atiduodamąją/suvartojamą galią, atitinkančią tikslinę 

aktyviosios galios vertę. Didžiausios galios mažėjimas mažėjant dažniui pateikimas žemiau: 

http://www.litgrid.eu/
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8.4. įdiegti EJPM generacijos valdymą pagal elektros energetikos sistemos dažnį, kuris 

įjungiamas arba išjungiamas iš PSO dispečerinio valdymo sistemos; 
8.5. generacijos valdymo pagal dažnį, galių ribojimo procentais arba santykiniais vienetais, 

statizmo ir nejautrumo dažnio pokyčiui sritis, turi būti galima keisti per DVS sistemą; 
8.6. mažiausia dažnio valdymo nejautra ±10 mHz; 
8.7. nejautrumo dažnio pokyčiui sritį turi būti galima reguliuoti intervale nuo 0 iki ±500 mHz 

su 10 mHz diskretiškumu. Dažnio valdymo statizmą turi būti galima keisti 1 % diskretiškumu, 
ribose nuo 2 % iki 12 %; 

8.8. šuoliškojo dažnio pokyčio atveju EJPM turi gebėti užtikrinti visą aktyviosios galios atsaką 
į dažnio pokytį, atitinkantį ištisinę liniją arba ją viršijantį, pateikiamą žemiau pagal parametrus, 
pateiktus 9.6 ir 9.7 punktuose. Pradinis aktyviosios galios atsako į dažnio pokytį aktyvinimas turi 
būti pradėtas ne vėliau kaip per 0,5 s (t1), pilnas atsakas pasiektas per laiko tarpą neilgesnį nei 30 
s (t2); 

 

 
8.9. EJPM turi gebėti užtikrinti aktyviosios galios intervalo ir didžiausio pajėgumo santykį 10 

% bei jį išlaikyti 15 minučių laikotarpyje; 
8.10. įrengti riboto jautrumo nepakankamam dažniui (RJND) ir riboto jautrumo pertekliniam 

dažniui (RJPD) valdymo funkcijas, kurios proporcingai keistų (didintų/mažintų) EJPM aktyviosios 
galios generavimą dažniui padidėjus virš 50,2 Hz arba sumažėjus iki 49,8 Hz (įskaitytinai) su – 5 % 
statizmo nuostačiu (žr. reikalavimus žemiau). Turi būti numatyta galimybe keisti statizmo nuostatį 
intervale nuo 2 iki 12 proc. ir dažnio slenkstines vertes iki ±500 mHz su 10 mHz diskretiškumu; 

8.10.1. RJPD valdymo reikalavimai: 
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8.10.2. RJND valdymo reikalavimai: 
 

 

8.11. RJPD ir RJND režimu EJPM turi gebėti padidinti/mažinti elektros energijos generaciją 
iki leistinų stabilaus veikimo ribų ir toliau veikti tuo lygiu; 

8.12. faktinio valdymo komandos įvykdymo paklaida turi būti ne didesnė kaip: ±5% nuo 
nustatytos vertės, arba ne daugiau kaip ±3% nuo vardinės galios, priklausomai nuo to, kuris duoda 
didesnę leistiną ribą. Integruotas 10 min. vidurkis turi būti ne didesnis kaip 1% Pn. Perreguliavimai 
ne didesni kaip 10 % Pn; 

8.13. EJPM turi būti įrengtas automatinis generuojamos aktyvios galios reguliavimas 
(didinimas arba mažinimas) prijungimo taške gavus valdymo komandą iš PSO dispečerinio 
valdymo sistemos (automatinis generacijos valdymas); 

8.14. aktyviosios galios kitimo greitis turi būti laisvai pasirenkamas intervale nuo 0 iki 100 % 
per minutę. 

9. Reikalavimai sintetinei inercijai: 
9.1. EJPM turi turėti galimybę užtikrinti sintetinę inerciją, kuri didintų/mažintų generuojamą 

galią priklausomai nuo dažnio kitimo greičio (df/dt) arba dažnio pokyčio (df) matuojamo prijungimo 
taške. 

9.2. numatyti sintetinės inercijos funkcijos įjungimą/išjungimą iš vietinės valdymo sistemos; 
9.3. turi būti galimybė aktyvuoti sintetinės inercijos funkciją, jeigu ji buvo išjungta gavus 

išorinę valdymo komandą iš PSO DVS; 
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10. Reikalavimai įtampos stabilumo užtikrinimui: 
10.1. EJPM išorinės trikties metu turi apriboti į tinklą tiekiamą aktyviąją galią ir į jį generuoti 

didžiausią galimą reaktyviąją galią; 
10.2. EJPM turi gebėti tiekti greitąją trikties srovę prijungimo taške trikties atveju. EJPM turi 

tiekti reaktyviąją srovę, todėl reaktyviosios galios tiekimas turi būti pradėtas po 30 ms – 50 ms ir 
tiekiama simetrinė arba nesimetrinė (vienos ar dviejų fazių, priklausomai nuo trikdžio) reaktyvioji 
galia. Jos turi būti pateikta 50 % per pirmąsias 30 ms – 60 ms, o per likusį laiką – 100 % kol nebus 
pašalintas trumpasis jungimas ir prijungimo taško įtampa atkurta iki 0,85 jos vardinės reikšmės; 

10.3. EJPM simetrinės ir nesimetrinės trikties metu sumažėjus įtampai prijungimo taške 
neturi būti atjungiamas relinės apsaugos ir automatikos įrenginių nuo tinklo. Grafikas, rodantis 
įtampos lygius ir atjungimo laikus, kuriems esant elektros jėgainių parko neturi atsijungti/būti 
atjungiamos nuo elektros perdavimo tinklo, pavaizduotas žemiau: 

 
10.4. EJPM turi neatsijunti įvykus vienfaziam trumpajam jungimui bei veikiant vienfaziam 

kartotiniam įjungimui, kai viena iš EJPM maitinančių linijų trumpą laiką dirba ne visų trijų įjungtų 
fazių režimu; 

10.5. EJPM turi neatsijungti nuo elektros energetikos sistemos nurodytą minimalų laiko 
periodą, esant nurodytiems įtampos svyravimams. 

Įtampa prijungimo taške, santykiniais vienetais 
(vardinę įtampą laikant 330 kV) 

Mažiausias laikas, kurį EJPM negali 
būti atjungiamas nuo tinklo 

Nuo 0,88 iki 0,90 20 minučių 

Nuo 0,90 iki 1,097 Turi dirbti laike neribojamai 

Nuo 1,097 iki 1,15 20 minučių 

 
11. Reikalavimai reaktyviosios galios ir įtampos valdymui: 
11.1. EJPM turi būti įrengtos reaktyviosios galios ir įtampos valdymo funkcijos, sudarančios 

galimybę valdyti reaktyviąją galią bei įtampą, aktyvinant komandas televaldymu iš PSO DVS; 
11.2. reaktyvioji galia, kuria EJPM keičiasi su tinklu prijungimo taške, turi būti apribota 

vertėmis pagal nustatytą: 
11.2.1. P–Q/Pmax profilį, kuriame taškai DEFG apibrėžia reaktyviosios galios kompensavimo 

reikalavimus nuo minimalios stabilaus EJPM veikimo galios iki maksimalios aktyvios galios vertės: 
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11.2.2. U–Q/Pmax profilį: 

 
11.3. EJPM turi užtikrinti reaktyviąją galią, kai generuojama aktyvioji galia yra nulinė nuo -0,4 

iki 0,4 Pmax; 
11.4. prijungimo prie tinklo taške turi būti užtikrinami reaktyvios galios mainai su tinklu 0 

MVar kai aktyvioji galia yra 0 MW. Leidžiama iki 5 % suvartojimo iš perdavimo tinklo tolerancija nuo 
maksimalios Q/Pmax vertės. Reaktyvios galios generavimas į tinklą, kai aktyvioji galia yra 0 MW 
neleidžiamas; 

11.5. tuo atveju jeigu prijungus įrenginius prijungimo prie tinklo taške nustatoma, kad 
reikalavimas dėl reaktyvios galios mainų su tinklu 0 MVar užtikrinimo, kai aktyvioji galia yra 0 MW 
nėra įgyvendinamas, reaktyvios galios kompensavimo sąlygos nustatomos Elektros energijos 
perdavimo paslaugos sutartyse; 

11.6. reaktyviosios galios kitimas neturi sukelti įtampos pokyčio, kuris viršytų prijungimo 
taške leidžiamą vertę – neturi viršyti ribines tinklo įtampos vertes. Įtampos šuolis negali būti 
didesnis nei 2% nuo nominalios įtampos ir neviršyti ilgalaikių leistinųjų įtampos verčių; 

11.7. EJPM pagrindiniai reaktyviosios galios reguliavimo režimai turi būti keičiami nuotoliniu 
būdu iš PSO DVS ir vietinės valdymo sistemos. Reaktyviosios galios valdymo režimai: 

11.7.1. įtampos reguliavimo režimas; 
11.7.2. reaktyviosios galios reguliavimo režimas; 
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11.8. reaktyviosios galios intervalas MVar gaunamas iš 11.2.1. papunktyje nustatyto EJPM 

P–Q/Pmax profilio. Reguliavimo tikslumas prijungimo taške ± 5% nuo nustatytos vertės; 
11.9. užduoto įtampos lygio ar reaktyviosios galios reguliavimas turi būti vykdomas 

proporciniu integraliniu (PI) arba proporciniu integraliniu diferencialiniu (PID) reguliavimo dėsniais, 
reguliuojančiais užduoties ir fakto paklaidą iki nulio; 

11.10. įtampos reguliavimo režimu veikianti EJPM turi atitikti šiuos reikalavimus: 
11.10.1. įtampos reguliavimo režimas – tolygus; 
11.10.2. U nuostačio nejautrumo sritis 0 ± 5%; 
11.10.3. reguliavimo žingsnis 0,1 %; 
11.10.4. pasiekti 90 % atiduodamos reaktyviosios galios per 0,1 – 10 s; 
11.10.5. pasiekti nusistovėjusią vertę per 1-60 s. 
12. Reikalavimai keliami EJPM sistemos valdymui užtikrinti: 
12.1. įdiegti EJPM aktyvios galios generacijos valdymą iš PSO DVS: 
12.1.1. apribojant galimą generuoti galią procentais nuo 0 iki 100 pagal instaliuotą vardinę 

galią; 
12.1.2. užduodant reguliavimo galios rezervą pagal galimą generuoti galią nuo 0 iki 100 

procentų. 
12.2. elektrinės turi turėti vėjo gūsių dinaminę valdymo sistemą, kuri, esant stabdymo vėjo 

greičiui, lygiam apie 0,8-0,85 leistinos didžiausios vėjo greičio vertės, pradėtų mažinti vėjo 
elektrinių generuojamą galią. Didėjant vėjo greičiui ir jam pasiekus didžiausią leistiną reikšmę, galia 
turi būti sumažinama iki nulio; 

12.3. turi būti įrengta galios svyravimų slopinimo įranga/galios švytavimų stabilizatoriai, galios 
svyravimų slopinimui 0,1 — 1,1 Hz diapazone; 

12.4. aktyviosios galios slopinimas turi būti vykdomas POD valdikliui formuojant aktyviosios 
(POD-P) ir reaktyvios (POD-Q) galios pokyčius. Turi būti galimybė šiems valdymo rėžimams veikti 
kartu arba atskirai; 

12.5. turi būti numatyta galimybė nuotoliniu būdu iš PSO valdymo sistemos: 
12.5.1. aktyvuoti POD-P ir POD-Q valdymo rėžimus; 
12.5.2. nustatyti viršutinę ir apatinę moduliuoto (POD-P ir POD-Q) valdiklio išėjimo P bei Q 

ribas. Tokiu atveju ribojimas atliekamas iki nustatytų ribų; 
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12.6. kai EJPM POD išvesties signalas skiriasi nuo nulio, EJPM sistema turi perduoti signalą 
PSO valdymo sistemai; 

12.7. POD turi turėti tokį lankstumą, kad įėjimo modeliavimo signalą būtų galima keisti 
nustatytu laipsniu (linijinis, kvadratinis ar kitoks). Turi būti galimybė PSO pareikalavus pakeisti 
EJPM POD reguliatoriaus parametrus; 

12.8. detalus EJPM POD valdiklio struktūra ir veikimo parametrai turi būti suderinti su PSO 
techninio projekto rengimo metu; 

12.9. EJPM turi būti automatiškai prisijungiamas prie tinklo kai yra išpildomos šios sąlygos: 
12.9.1. įtampos pasiekia leistiną diapazoną prijungimo taške: 0,9 s. v. ≤ U ≤ 1,1 s. v.; 
12.9.2. dažnių diapazonas yra: 49 Hz ≤ f ≤ 50,1 Hz ribose; 
12.9.3. reguliuojamas stebėjimo laikas 60 s (jei dažnis išlieka nustatytame diapazone); 
12.10. vykdant aktyvios galios generacijos reguliavimą, negalima viršyti užduotos galimos 

generuoti galios ribojimo pagal instaliuotą vardinę galią; 
12.11. aktyviosios galios kitimo greitis turi būti laisvai pasirenkamas intervale nuo 0 iki 100 % 

per minutę; 
12.12. aktyvios galios valdymo tikslumo paklaida negali būti didesnė kaip 1 % nuo užduotos 

generuoti ar apribotos galios dydžio; 
12.13. valdymo paklaida (užduoties įvykdymo) neturi viršyti: įtampai 1 %, reaktyviajai galiai 

5 %. Reguliavimo diskretiškumas turi būti: įtampai 1 kV, reaktyviajai galiai 0,1*Qn.; 
12.14. atsistačius tinklo įtampai, aktyviosios galios atkūrimas prasideda kai įtampa yra 90 % 

nominalios vertės prisijungimo taške, aktyviosios galios atkūrimo dydis ne mažiau kaip 70 % 
aktyvios galios generacijos iki trikties per laikotarpį iki 10 sekundžių ir tikslumas ± 5% aktyviosios 
galios; 

12.15. avariniam aktyviosios galios valdymui turi būti numatytas loginė įėjimo jungtis su 
nemažiau kaip 4 binariniais įėjimais, kuri turi būti naudojama išorinės valdymo komandos 
priėmimui iš PSO įrenginių. Reguliavimo sąlyga kiekvienam įėjimui turi būti apibrėžiama atskirai; 

12.16. EJPM gavęs išorinę valdymo komandą, ją turi pradėti vykdyti per laiko tarpą ne ilgesnį 
kaip 100 ms; 

12.17. EJPM valdymo sistemoje aktyviosios galios pakeitimas konfigūruojamas pagal: 
12.17.1. faktinę EJPM generaciją, nuo kurios atliekamas aktyviosios galios keitimas, (P), 

MW;  
12.17.2. nustatytą aktyviosios galios dydį, iki kurio turi būti atliekas galios keitimas, (P), MW; 
12.17.3. gautos avarinės valdymo komandos vėlinimas galios keitimui po komandos 

priėmimo (Td), ms; 
12.18. avarinis aktyviosios galios valdymas turi būti atliekamas maksimaliu galimu greičiu; 
12.19. turi būti galimybė EJPM valdymo sistemoje nustatyti, kad priėmus išorinę valdymo 

komandą iš PSO įrenginių būtų aktyvuojama nustatyta valdymo funkcija (tuo atveju jeigu yra 
išjungta); 

12.20. PSO pareikalavus EJPM aptarnaujantis personalas turi turėti galimybę pakeisti 
avarinio aktyviosios galios valdymo parametrus; 

12.21. turi būti galimybė avarinį aktyviosios galios valdymo funkcijas aktyvuoti nuotoliniu 
būdu iš PSO valdymo sistemos. 

 
Reikalavimai EJPM sutrikimų registravimui 
13. Prijungimo prie perdavimo tinklo taške įrengti avarinių procesų registratorių, atskirą nuo 

RAA įrangos avarinių procesų registratorių (registruojami dydžiai: srovės ir įtampos vertės, 
automatikos veikimas, jungtuvo padėtis). Registratorius turi turėti galimybę būti paleidžiamas nuo 
srovės arba įtampos pokyčio (dU/dt, dI/dt neveikiant relinėms apsaugoms ir neatsijungiant/ 
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atsijungiant jungtuvui), įrašyti ne mažiau kaip 60 sekundžių suminės trukmės avarinių procesų, 
skaidant signalą ne mažesniu kaip 4000 Hz dažniu. 

14. Pateikti įrengto sutrikimų registratoriaus veikimo patikrinimo protokolus. Protokoluose turi 
būti patiekti patikrinimo rezultatai tiriant visų galimų tipų avarinių rėžimų sroves ir įtampas iš 
pašalinio šaltinio (RAA testavimo įrenginio), visų binarinių įėjimų įtampos lygių pokyčiu fiksuojami 
automatikos suveikimai, jungtuvo padėties pasikeitimas ir kt. Kartu su protokolais turi būti pateikti 
atspausdinti ir „Comtrade“ formato sutrikimo registratoriaus įrašai su patikrinimo metu tiriamomis iš 
pašalinio šaltinio avarinėmis srovėmis ir įtampomis, registruotais automatikos veikimais, jungtuvo 
padėties pasikeitimais ir t. t., kurie pagal pareikalavimą būtų pateikti PSO. 

 
Reikalavimai elektros energijos kokybės užtikrinimui 
15. EJPM įrengimo prie perdavimo tinklo riboje įrengti elektros energijos kokybės 

analizatorių. 
16. Analizatorius turi būti A klasės prietaisas pagal - EN 61000-4-30 standartą arba naujausią 

jo versiją arba lygiavertis. Analizatoriaus prietaiso atitikimas turi būti įrodytas ir išbandytas. Turi būti 
pateikta IEC 61000-4-30 A klasės atitikties tipo bandymo pagal IEC 62586-2 ataskaita. Ataskaitą 
turi išduoti akredituota įstaiga. 

17. Matuojami elektros energijos kokybiniai parametrai turi būti perduodami į PSO elektros 
energijos kokybės stebėsenos sistemą. Duomenų perdavimo reikalavimai suderinamai techninio 
projekto rengimo metu. 

18. EJPM turi būti suprojektuotas ir įrengtas taip, kad neviršytų maksimalių leistinų elektros 
energijos kokybės reikalavimų, nereikalaujant papildomo tinklo stiprinimo, pagal prijungimo taško 
minimalią trumpojo jungimo galią. 

19. Prieš pradedant projektavimo darbus turi būti atlikti faktiniai kokybės matavimai, kurių 
trukmė ne trumpesnė kaip 1 savaitė. 

20. Remiantis atliktais elektros energijos kokybės matavimų rezultatais, projekto rengimo 
metu, turi būti atlikti ir pateikti PSO elektros energijos kokybinių parametrų skaičiavimai su 
projektuojamu elektros jėgainių parkų moduliu. 

21. Projektavimo bei faktinių matavimų metu turi būti vertinama kintamosios sistemos 
asimetrija, mirgėjimas, harmonikų įtampos (individualios ir THD). Nurodytos ribinės vertės 
nustatytos remiantis IEC / TR 61000-3-6 IEC / TR 61000-3-7, EN 61000-3-13 EN 61000-3-11 
specifikacijomis ir galia. Kokybės reikalavimus, nustatytus perdavimo sistemos operatoriaus 
www.litgrid.eu Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Dažnio ir įtampos kokybei. 

22. Taikomosios energijos kokybės terminologija ir skaičiavimo metodai aprašyti šiuose 
tarptautiniuose standartuose: EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013, IEC / TR 61000-3-6: 2008, 
IEC / TR 61000-3- 7: 2008, EN 61000-3-11 EN 61000-3-12, EN 61000-3-13 EN 61000-3-14 d EN 
61000-3-15. 

23. Įrengus EJPM būti atliekami pakartoti elektros energijos kokybės matavimai, kuomet 
EJPM veikia pilna galia. Matavimų trukmė turi būti ne trumpesne kaip 1 savaitė. 

24. EJPM savininkas pateikia elektros energijos kokybės parametrų matavimus ir matavimų 
ataskaitas suderintu su PSO formatu. 

 
Reikalavimai EJPM atitikties patikrinimui ir modeliavimui 
25. Atitikties įvertinimas yra atliekamas prijungimo sąlygose ir 2022 m. spalio 24 dieną 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Nutarimu Nr. O3E-1467 „Dėl parametrų, nustatytų 
pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamentą Nr. 2016/631, kuriame nustatomi 
generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai“, reikalavimams patikrinti. 

http://www.litgrid.eu/
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26. EJPM atitikimas techninei specifikacijai gali būti tikrinamas atliekant EJPM veikimo 
modeliavimą prijungimo taško atžvilgiu (skaičiavimams naudojami įgalioto sertifikuotojo išduoti 
įrangos sertifikatai, kurie pateikiami PSO), arba pagal sudarytą atitikties bandymo programą. 

27. Turi būti įrodoma visų reikalavimų nustatytų techninėje specifikacijoje atitiktis. Atitikties 
patikros bandymai turi būti nustatomi remiantis EJPM savininko pasiūlymu ir bendradarbiaujant su 
PSO. Atitikties patikros bandymai turi būti pakankami patikrinti sudarytam EJPM matematiniam 
modeliui. 

28. EJPM savininkas yra atsakingas už visų atitikties patikros bandymų atlikimą ir yra 
atsakingas už matavimo įrangą, duomenų registratorius ir kvalifikuotą personalą, kuris reikalingas 
bandymams atlikti. Apie bandymo atlikimą informuoti PSO ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų. 

29. Atitikties patikros bandymus EJPM savininkas dokumentuoja ataskaitoje, kurioje išsamiai 
aprašomi atitikties įrodymai ir kuriuos patvirtina PSO. 

30. Kartu su atitikties patikrinimo ataskaita turi būti pateikiama patikros metu fiksuoti faktiniai 
duomenys. Reikalaujama, kad matavimo signalų laiko skiriamoji geba būtų ne didesne kaip 10 ms. 
Matavimai turi būti pateikti IEEE COMTRADE arba kitu suderintu su PSO formatu. 

31. Prijungimo prie perdavimo tinklo procedūra pateikiama tinklalapyje adresu www.litgrid.eu. 
 

Reikalavimai EJPM matematinių modelių sudarymui: 
32. EJPM matematinis modelis turi būti tikrinamas imituojant parametrų pokyčius, kurie turi 

būti palyginami su faktiniais išmatuotais rezultatais prijungimo taške. Rezultatai dokumentuojami 
patikros ataskaitoje ir pateikiami per laiko tarpą ne ilgesnį kaip 1 mėnuo užbaigus atitikties 
bandymus. 

33. Tuo atveju jeigu pateikto EJPM matematinis modelis neatitinka bandymų metu gautų 
rezultatų, turi būti pateikiamas koreguotas matematinis modelis. 

34. Turi būti parengtas EJPM išsamus dinaminis modelis pagal techninėje specifikacijoje 
nurodytus valdymo režimus ir pateiktas PSO PSS/E formatu RMS skaičiavimams, bei PSCAD 
formatu EMT skaičiavimams. Turi būti pateiktos valdymo sistemos veikimo blokinės schemos, 
išsamiai aprašančios funkcijas. 

35. Matematinis EJPM modelis RMS skaičiavimams sudaromas naudojant standartinius 
PSS/E bibliotekos modelius arba, jei reikia, naudotojo apibrėžtus modelius, parašytus Fortran arba 
FLECS kodu. Iš anksto sudaryti EJPM juodosios dėžės (angl. black box) modeliai turi būti 
pateikiami kartu su atitinkamais dokumentais, kuriuose turi būti modelio šaltinio kodas (angl. 
source code). Modeliai PSS/E formatu turi apimti .dyr failus, pavyzdinius duomenis (.raw ir .dyr 
ir/arba .dll) ir būti suderinami su PSS/E versija 33, 34 ir 35 su galimybe atnaujinti modelį, kai 
išleidžiamos vėlesnės PSS/E versijos. 

36. Matematinis EJPM modelis EMT skaičiavimams sudaromas naudojant PSCAD V5, 
tačiau tiksli versija turi būti suderinta su PSO prieš sudarant matematinį modelį. 

37. Išorinės programinės įrangos ar automatizavimo priemonės inicijuoti ir integruoti modelį 
yra nepriimtinos. Jeigu modeliuose pateikta informacija pripažįstama konfidencialia, Rangovas 
pateikia iš anksto parengtus juodosios dėžės modelius. 

38. Modelio parametrų diapazonai (pvz., realiosios ir reaktyviosios galios ribos ir leistinų 
darbinių įtampų diapazonai) turi atitikti statinius ir dinaminius modelius, atitikti faktinę EJPM 
veikimą bei turi būti aprašyti matematinių modelių dokumentacijoje. 

Į turinį 
23 skyrius. Reikalavimai elektros energijos apskaitai 

 

1. Pareiškėjų energetikos objektų dalyje suprojektuoti ir įrengti elektros energijos apskaitas: 

http://www.litgrid.eu/
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1.1. kontrolines (technines) elektros energijos apskaitas – nutolusioje XX/330 kV Pelyšos TP 
330 kV šunto reaktoriaus ŠRE prijunginyje (jei pagal projektinius sprendinius toks bus įrengtas) ir 
aukštinančio galios transformatoriaus 330 kV prijunginyje; 

1.2. kontrolines (technines) elektros apskaitas – visų aukštinančių galios transformatorių 
žemosios (XX kV) įtampos skirstyklose Pareiškėjų atskirų vėjo ir saulės elektrinių (toliau – 
elektrinių) grupių prijunginiuose bei savųjų reikmių galios transformatorių prijunginiuose; 

1.3. jei elektrinių parkuose bus numatoma įrengti elektrines, kurių pagaminta elektros 
energija bus superkama skirtingomis kainomis ar elektrinės priklausys skirtingiems savininkams, 
tuomet bus reikalinga suprojektuoti ir įrengti komercines elektros energijos apskaitas galios 
transformatorių žemos (XX kV) įtampos skirstyklose elektrinių grupių prijunginiuose (jei visos 
elektrinės grupėje, priklausys vienam savininkui ir jų gaminamai elektros energijai bus nustatytos 
vienodos supirkimo kainos) ir atskirų elektrinių prijunginiuose (jei vienoje elektrinių grupėje 
pavienės elektrinės priklausys skirtingiems savininkams ar jų gaminamai elektros energijai bus 
nustatytos skirtingos supirkimo kainos) bei atitinkamai savųjų reikmių galios transformatorių 
prijunginiuose ir atskirų elektrinių grupių (arba pavienių elektrinių) savųjų reikmių prijunginiuose. 
Minėtos komercinės elektros energijos apskaitos turės būti įrengtos vadovaujantis Elektros 
įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimais ir šių prisijungimo sąlygų tolimesnių punktų 
reikalavimais; 

1.4. jei pagal šių prijungimo sąlygų 8 skyriaus reikalavimus XX/330 kV Dubriškio TP 
perdavimo tinklo kintamosios srovės savųjų reikmių skirstomąjį skydą (PT KSSRS) bus numatyta 
prijungti prie pastotės atskirų Pareiškėjų savųjų reikmių elektros įrenginių, suprojektuoti ir įrengti 
PSO SR komercines elektros apskaitas. PSO savųjų reikmių prijunginiuose įrengiamiems elektros 
skaitikliams XX/330 kV Dupriškio TP teritorijos nuosavybės riboje arba pagal projektinius 
sprendinius kitoje Pareiškėjų teritorijos vietose turi būti suprojektuota (-os) metalinė (-ės) PSO SR 
komercinės elektros apskaitos spinta (-os) (PSO SR KAS). PSO SR KAS rekomenduojami 
techniniai reikalavimai pateikti PSO standartiniuose lauko sąlygoms įrengiamos KAS techniniuose 
reikalavimuose. PSO SR KAS komplektacija turi atitikti poreikiui ir projekto sprendiniams. 

2. Pareiškėjų nutolusios XX/330 Pelyšos kV TP šunto reaktoriaus (jei toks bus įrengtas) bei 
aukštinančio galios transformatoriaus 330 kV prijunginių kontrolinius (techninius) elektros 
skaitiklius įrengti Pareiškėjų nutolusioje XX/330 kV Pelyšos TP 330 kV AS pastotės valdymo pulte 
(PVP) ar kitoje suderintoje vietoje sumontuotoje kontrolinės (techninės) apskaitos spintoje TAS. 
TAS rekomenduojami pagrindiniai techniniai reikalavimai nurodyti PSO standartiniuose 
techniniuose reikalavimuose. TAS patikslinantys reikalavimai plačiau aprašomi tolimesniuose 
punktuose. 

3. Pareiškėjų XX/330 kV aukštinančių galios transformatorių XX kV elektrinių grupių 
prijunginiuose bei XX kV savųjų reikmių galios transformatorių prijunginiuose, kontrolinių 
(techninių) arba aukščiau nurodytais atvejais komercinių elektros apskaitų elektros skaitikliams 
pastočių Pareiškėjų XX kV USĮ valdymo pultuose arba pagal projektinius sprendinius kitose 
pastočių Pareiškėjų teritorijų vietose turi būti suprojektuotos kontrolinės (techninės) elektros 
apskaitos spintos (TAS)/komercinės elektros apskaitos spintos (KAS). TAS/KAS rekomenduojami 
pagrindiniai techniniai reikalavimai nurodyti PSO standartiniuose techniniuose reikalavimuose. 
KAS/TAS komplektacijas patikslinantys reikalavimai plačiau aprašomi tolimesniuose punktuose. 

4. Nutolusios XX/330 kV Pelyšos TP 330 kV prijunginių TAS turi būti suprojektuota įrengti: 
4.1. reikiamas kiekis kontrolinių (techninių) elektros skaitiklių. Elektros skaitikliai elektroniniai, 

turintys dvi nepriklausomas srovės kilpas (CL1 ir CL2), išoriniai matmenys 323x178x57 mm. Pagal 
galimybę numatyti vietas ateityje įrengti kelis analogiškus elektros skaitiklius; 
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4.2. elektros skaitiklio prijungimui reikiamas kiekis bandymo gnybtynų (išoriniai matmenys 
230x140x50 mm). Pagal galimybę numatyti vietas ateityje įrengti kelis analogiškus bandymo 
gnybtynus; 

4.3. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turi būti montuojami ant montažinės plokštės, 
kuri TAS viduje tvirtinama ant vyrių ir turi būti paruošta plombavimui uždarytoje padėtyje; 

4.4. elektros skaitiklių įtampos grandinių rezervavimui 12VDC rezervinio maitinimo blokas; 
4.5. šioje ar kitoje KAS/TAS spintoje sukomplektuotas elektrotechninėje dėžėje 

automatizuotos elektros apskaitos sistemos (AEEAS) duomenų surinkimo ir perdavimo 
valdiklis (skydo išoriniai matmenys 510x315x190 mm); 

4.6. šioje ar kitoje KAS/TAS spintoje reikiamas kiekis momentinių duomenų surinkimo ir 
perdavimo valdiklių sukomplektuotų elektrotechninėse dėžėse (vienos dėžės išoriniai matmenys 
510x315x190 mm); 

4.7. 230 VAC du kištukiniai lizdai ir vietinis LED apšvietimas; 
4.8. antikondensacinis šildymas (lauko tipo spintoms); 
4.9. kita šiame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai 

TAS komplektacijoms reikalingą įrangą parenkama darbo projekto rengimo metu. 
5. Aukštinančių galios transformatorių XX kV, prijunginių (Elektrinių grupių (pavienių 

elektrinių), bei savųjų reikmių galios transformatorių) KAS/TAS turi būti suprojektuota įrengti: 
5.1. XX kV įtampos elektrinių grupių bei XX kV savųjų reikmių galios transformatorių 

prijunginių kontroliniai (techniniai)/komerciniai elektros skaitikliai, turintys dvi nepriklausomas 
srovės kilpas (CL1 ir CL2), išoriniai matmenys 323x178x57mm. Pagal galimybę numatyti 
rezervines vietas ateityje įrengti kelis analogiškus elektros skaitiklius; 

5.2. elektros skaitiklių prijungimui bandymo gnybtynai (išoriniai matmenys 230x140x50 mm). 
Pagal galimybę numatyti vietas ateityje įrengti kelis analogiškus bandymo gnybtynus; 

5.3. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turi būti montuojami ant montažinės plokštės, 
kuri KAS/TAS viduje tvirtinama ant vyrių ir turi būti paruošta plombavimui uždarytoje padėtyje; 

5.4. elektros skaitiklių rezerviniam maitinimui 12VDC maitinimo blokas (-ai); 
5.5. 230 VAC du kištukiniai lizdai ir vietinis LED apšvietimas; 
5.6. antikondensacinis šildymas (lauko tipo spintoms); 
5.7. kita šiame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai 

TAS/KAS komplektacijoms reikalingą įrangą parenkama darbo projekto rengimo metu. 
6. Komerciniai pagrindiniai elektros skaitikliai turi būti jungiami prie atskirų, atskirtų nuo RAA 

ar kitų prietaisų srovės ir įtampos transformatorių apvijų. Komerciniai dubliuojantys ir kontroliniai 
(techniniai) elektros skaitikliai gali būti jungiami kartu su kitais matavimo prietaisais ir automatikos 
bei RAA įrenginiais. 

7. Komercinėms ir kontrolinėms elektros apskaitoms įrengiami srovės ir įtampos matavimo 
transformatoriai turi atitikti LST EN 61869 arba lygiaverčių standartų ir Elektros įrenginių įrengimo 
bendrųjų taisyklių reikalavimus (EĮĮBT). Rekomenduojama, kad 330 kV prijunginyje įrengiami 
srovės ir įtampos transformatoriai taip pat atitiktų PSO nustatytus standartinius techninius 
reikalavimus. 

8. Srovės ir įtampos transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir matavimų reikmėms 
turi būti parinkti įvertinant prijunginių vardines galias ir būtinybę užtikrinti reikalaujamą elektros 
energijos matavimo tikslumą visame apkrautumo diapazone. 330 kV ir XX kV srovės ir įtampos 
matavimo transformatorių įrengimo vietos, antrinių apvijų skaičius ir paskirtys bus tikslinamos 
projektavimo metu. Jei pagal skaičiavimus bus reikalingos srovės transformatorių šerdys su 
skirtingais transformacijos koeficientais, jų turi būti ne daugiau dviejų. Srovės transformatorių 
transformacijos koeficientų perjungimas turi būti įrengtas antrinių grandinių pusėje. 
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9. Srovės transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių vardinė srovė 1 A 
arba 5 A (pagal bendrus projektavimo reikalavimus), visų 330 kV kontrolinei (techninei) elektros 
apskaitai ir XX kV komercinei elektros apskaitai įrengiamų srovės transformatorių elektros 
apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių ir atšakų tikslumo klasė - 0,2s ir saugos faktorius Fs5. XX 
kV kontrolinei (techninei) elektros apskaitai bei PSO 0,4 kV SR komercinei elektros apskaitai 
įrengiamų srovės transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių tikslumo klasė - ≤ 
0,5s ir saugos faktorius Fs5. Rekomenduojama, kad 330 kV prijunginyje kontrolinei (techninei) 
elektros apskaitai įrengiamų srovės transformatorių vardinė ilgalaikė terminė srovė (Icth) būtų ≥ 
150%. 

10. Įtampos transformatoriai induktyvieji. Jų elektros apskaitoms ir matavimui skirtų apvijų 
vardinė įtampa 0,1/√3; visų 330 kV kontrolinei (techninei) elektros apskaitai ir XX kV komercinei 
elektros apskaitai įrengiamų Įtampos transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų apvijų 
tikslumo klasė - 0,2. XX kV kontrolinei (techninei) elektros apskaitai įrengiamų įtampos 
transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų apvijų tikslumo klasė - ≤ 0,5. 

11. Visi elektros apskaitoms naudojami matavimo transformatoriai iki statinių statybos 
užbaigimo procedūrų pradžios turi būti įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą, metrologiškai 
patikrinti bei su Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos šalies 
akredituotos laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, 
patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. 

12. Po elektros apskaitos sumontavimo turi būti išmatuotos srovės ir įtampos transformatorių 
elektros apskaitoms naudojamų apvijų ir šerdžių faktinės apkrovos bei elektros apskaitai 
naudojamų įtampos grandinių įtampos kritimai (ΔU,%) ir pateikti apkrovų patikrinimo ir ΔU 
matavimo protokolai. 

13. Dėl aktyviosios galios (P) ir reaktyviosios galios (Q) srautų ženklų perdavimo iš elektros 
skaitiklių ir jų atvaizdavimo PSO AEEAS ir DVS, elektros skaitiklių prijungimo kryptims taikomi 
perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų 
aprašo, pateikto www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir 
skirstyklų įrangos nuotolinis valdymas reikalavimai. 

14. Projektuojant įvertinti, kad minėtoms komercinėms/kontrolinėms (techninėms) elektros 
apskaitoms sumontavimui būtinus elektros skaitiklius bei nutolusei XX/330 kV Pelyšos TP elektros 
skaitiklių duomenų perdavimui būtinus sukomplektuotus elektrotechninėse dėžėse sukonfigūruotus 
elektros skaitiklių komercinės informacijos surinkimo ir perdavimo valdiklį (KDV) ir momentinių 
duomenų valdiklius (MDV) pateiks PSO. Po sumontavimo jie lieka PSO nuosavybėje. Šiame PS 
skyriuje iš minėtų Dubriškio TP Pareiškėjų prijunginių elektros skaitiklių duomenų perdavimui į PSO 
informacines sistemas (AEEAS ir DVS) turi būti panaudoti KDV ir MDV, įrengti Dubriškio TP PSO 
330 kV PVP TAS. Visą kitą elektros apskaitos ir duomenų perdavimui būtiną ryšio įrangą įrengimui 
(KAS, TAS, bandymo gnybtynus ir kitą) įrengia ir eksploatuoja Pareiškėjas savo lėšomis. 
Elektrotechninėse dėžėse sukomplektuotų Automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų 
surinkimo ir perdavimo valdiklio bei momentinio duomenų valdiklio techniniai reikalavimai nurodyti 
svetainėje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai >Elektros energijos 
apskaita. 

15. Visų Dubriškio TP KAS/TAS, PT SR KAS sumontuotų elektros skaitiklių surenkamosios 
pirmos srovės kilpos ,,CL1” turi būti sujungtos su automatizuotos elektros apskaitos sistemos 
duomenų surinkimo ir perdavimo valdikliu KDV, įrengiamu vienoje iš PSO 330 kV PVP TAS spintų. 
Vienoje „CL1“ srovės kilpoje turi būti prijungta ne daugiau kaip 4 elektros skaitikliai. 

16. Visų Dubriškio TP KAS/TAS (išskyrus PT SR KAS ir XX kV SR prijunginių) įrengtų 
elektros skaitiklių antrosios srovės kilpos „CL2” turi būti sujungtos su momentinių duomenų 

http://www.litgrid.eu/
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surinkimo valdikliu MDV, įrengiamu vienoje iš PSO 330 kV PVP TAS spintų. Vienoje „CL2“ srovės 
kilpoje turi būti prijungta ne daugiau kaip 2 elektros skaitikliai. 

17. Visų nutolusioje XX/330 kV Pelyšos TP KAS/TAS sumontuotų elektros skaitiklių 
surenkamosios pirmos srovės kilpos ,,CL1” turi būti sujungtos su automatizuotos elektros 
apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdikliu KDV, įrengiamu vienoje iš 
nutolusioje TP TAS/KAS spintų. Vienoje „CL1“ srovės kilpoje turi būti prijungta ne daugiau kaip 4 
elektros skaitikliai. 

18. Visų nutolusioje XX/330 kV Pelyšos TP KAS/TAS sumontuotų elektros skaitiklių 
surenkamosios antrosios srovės kilpos ,,CL2” turi būti sujungtos su momentinių duomenų 
surinkimo ir perdavimo valdikliu MDV, įrengiamu vienoje iš nutolusioje TP TAS/KAS spintų. Vienoje 
„CL2“ srovės kilpoje turi būti prijungta ne daugiau kaip 2 elektros skaitikliai. 

19. Projektuojant elektros skaitiklių komercinės ir momentinės informacijos perdavimą į PSO 
informacines sistemas duomenų perdavimo patikimumui turi būti maksimaliai išnaudotos KDV ir 
MDV srovės kilpos. 

20. XX kV prijunginių komerciniai pagrindiniai ir komerciniai dubliuojantys elektros skaitikliai 
turi būti jungiami skirtingose KDV ir MDV srovės kilpose. 

21. Pareiškėjų nutolusioje XX/330 kV Pelyšos TP KDV turi būti sujungtas su Pareiškėjo 
nutolusios pastotės valdymo pulte (toliau - PVP) arba pagal projektą kitoje vietoje telekomunikacijų 
spintoje projektuojamos ryšio įrangos Ethernet prieiga (bendrosios paskirties Ethernet 
komutatoriumi). Jei toks sujungimas bus tiesiant ryšį per pastotės teritoriją, jis turi būti išpildytas 
per daugiamodį šviesolaidinį kabelį, panaudojant Ethernet terpės keitiklį. KDV Ethernet prievadas 
yra RJ-45. KDV ryšys (Ethernet ir jei pagal PSO pageidavimus įrengiamas GPRS modemas, tai ir 
GPRS). 

22. Duomenų perdavimas iš skaitiklių per visus KDV turi būti suderintas su PSO AEEAS 
(EMCOS) duomenų surinkimo serveriu. 

23. Pareiškėjų nutolusioje XX/330 kV Pelyšos TP MDV turi būti sujungtas su PVP arba pagal 
projektą kitoje vietoje telekomunikacijų spintoje projektuojamos ryšio įrangos Ethernet prieiga 
(bendrosios paskirties Ethernet komutatoriumi) pagal pilnąją monitoringo su MDV schemą, 
leidžiančią nuotolinį MDV ir jų komponentų darbo būklės stebėjimą, parametrų keitimą ir 
nuskaitymą per LAN. Jei toks sujungimas bus tiesiant ryšį per pastotės teritoriją, jis turi būti 
išpildytas per daugiamodį šviesolaidinį kabelį per daugiamodį šviesolaidinį kabelį, panaudojant 
Ethernet terpės keitiklius. Elektros skaitiklių realaus laiko momentiniai duomenys iš MDV turi būti 
perduodami į PSO DVS. MDV Ethernet prievadai yra RJ-45. Ryšys su MDV, momentinių duomenų 
perdavimas iš elektros skaitiklių į PSO DVS bei MDV monitoringas turi būti suderintas. 

24. Duomenų perdavimas iš skaitiklių per visus MDV turės būti ištestuotas (turės būti 
pateiktas su PSO suderintas testavimo protokolas). 

25. Visi ryšiui su valdikliais naudojami nauji Ethernet terpės keitikliai turi būti su integruotais 
maitinimo blokais. Rekomenduojama, kad jie atitiktų PSO standartinius techninius reikalavimus. 

26. Visa lauko sąlygomis įrengtose KAS/TAS, matavimo transformatorių gnybtų spintose 
(gnybtynuose) projektuojama įranga bei įtaisai turi būti pritaikyti darbui uždaroje erdvėje (apsaugos 
apdangalais laipsnio ≥ IP 54 lauko tipo spintose) aplinkos temperatūroje nuo – 25oC iki +55oC. 

27. Jei projektuojant elektros skaitiklių komercinės informacijos perdavimą iš KDV į PSO 
AEEAS bus pageidaujama šią informaciją perduoti ir į atskirų Pareiškėjų/gamintojų elektros 
apskaitos informacines sistemą, prie KDV jungtis per valdiklių pasyviąsias (CSin, CL0) srovės 
kilpos sąsajas, panaudojant keitiklius arba papildomą ryšio įrangą, loginiam PSO ir Pareiškėjų 
duomenų tinklų atskyrimui. Reikalui esant atskirus sukonfigūruotus KDV Dubriškio TP įrengimui 
pateiks PSO. Po sumontavimo jie lieka PSO nuosavybėje. Visą šiems tikslams skirtą papildomą 
ryšio įrangą savo įrenginiuose įrengia ir toliau savo lėšomis eksploatuoja Pareiškėjai. 
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28. Rekomenduojama, kad Pareiškėjų naujosios nutolusios XX/330 kV TP 330 kV įtampos 
prijunginiuose srovės ir įtampos transformatorių gnybtų spintos (gnybtynai) atitiktų PSO 
standartinius techninius reikalavimus. Juose turi būti išskirti plombuojami skyriai su elektros 
apskaitai skirtais gnybtynais ir įtaisais. Srovės ir įtampos transformatorių antrinių grandinių 
įžeminimas bei srovės transformatorių koeficientų perjungimas (projektavimo metu parenkant 
šerdis su atšakomis) suprojektuoti atitinkamai įrengti ST ir ĮT gnybtų spintose (gnybtynuose). 

29. Pareiškėjų aukštinančių galios transformatorių žemosios įtampos (XX kV) USĮ 
projektuojamuose narveliuose su elektros apskaitoms skirtais srovės ir įtampos transformatoriais, 
mažųjų srovių ir įtampų dalyse turi būti išskirti plombuojami skyriai su elektros apskaitai skirtais 
gnybtynais ir įtaisais. 

30. Matavimo transformatorių antrinių apvijų bei elektros apskaitos antrinių grandinių visi 
prijungimo gnybtai bei įtampos transformatorių komutacinių aparatų valdymo rankenos turi būti po 
plombuojamais gaubtais. 

31. Visi elektros apskaitose plombavimui skirti dangčiai turi būti vientisi ir pagaminti iš 
neperforuotos medžiagos. 

32. KAS/TAS ir gnybtynuose atitinkamai įrengti kištukiniai lizdai, vietinis apšvietimas, 
antikondensacinis šildymas turi turėti rezervuotą maitinimą iš pastotės kintamos srovės savųjų 
reikmių skydo. 

33. Jei Pareiškėjų nutolusioje XX/330 kV Pelyšos TP ir kituose objektuose bus projektuojami 
ir įrengiami pastočių nuolatinės įtampos DC tinklai, tai elektros skaitiklių įtampos grandinių 
rezervavimui skirtų 12VDC rezervinio maitinimo blokų, Ethernet terpės keitiklių, duomenų 
surinkimo ir perdavimo valdiklių (KDV ir MDV) maitinimą suprojektuoti nuo pastočių Pareiškėjų 
nuolatinės įtampos DC tinklų, KAS/TAS įrengiant pramoninio tipo XXVDC/230VAC ar 
XXVDC/YYVDC įtampos keitiklius. Priešingu atveju turi turėti užrezervuotą maitinimą iš pastočių 
Pareiškėjų kintamosios srovės savųjų reikmių skydų. 

34. Vadovaujantis EĮĮBT reikalavimus visų elektros apskaitos schemos elementų (tarp jų ir 
elektros apskaitų bei gnybtynų spintų ir USĮ narvelių žemųjų srovių skyrių vidinio montažo 
laidininkų, srovės kilpų instaliacijos) prijungimo kabeliai ir laidininkai turi būti izoliuoti, vienvieliai, 
varinėmis gyslomis. Srovės kilpų laidininkų skerspjūvis turi būti 0,75 ÷ 1,00 mm2. Elektros 
apskaitos schemos elementų prijungimo kabeliai turi būti su apsauginiu koncentrinės varinės 
juostos ekranu. Ekranuotų kabelių apsaugai turi būti paskaičiuotas ir suprojektuotas potencialų 
išlyginimo tinklas. Kiti standartiniai techniniai reikalavimai, kontroliniams kabeliams ir lauko ir 
vidaus spintų vidinio montažo laidams pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika. 

35. Visi elektros apskaitose plombavimui skirti dangčiai turi būti vientisi ir pagaminti iš 
neperforuotos medžiagos. 

36. Pagal situaciją šie techniniai reikalavimai minėtoms elektros energijos apskaitoms, 
elektros apskaitų komercinės ir momentinės informacijos nuskaitymui ir perdavimui gali būti 
keičiami. Visi pakeitimai turi būti suderinti su PSO techninio projekto rengimo metu. 

37. Visi šiame skyriuje minėti ir kiti PSO standartizuoti techniniai reikalavimai pateikti 
svetainėje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai >Pirminiai įrenginiai ir 
TP savosios reikmės/Relinė apsauga ir automatika/Telekomunikacijos/Elektros energijos apskaita. 

Į turinį 
24 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui 

 
1. Įvertinus reikiamos perduoti informacijos kiekius, suprojektuoti duomenų perdavimą 

iš Pareiškėjo telekomunikacijų įrangos iki PSO susijungimo su trečiųjų šalių duomenų 
perdavimo operatoriais taško arba kurti duomenų perdavimo paslaugų teikimo Pareiškėjui 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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tinklą (PLAN) ir suprojektuoti   duomenų perdavimą iš Pareiškėjo telekomunikacijų įrangos 
iki artimiausio PSO PLAN taško į PSO DVS. Techniniai reikalavimai pateikiami svetainėje 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Teleinformacijos- 
duomenu-surinkimas-ir-perdavimas > Pareiškėjo prijungimui prie PSO duomenų perdavimo 
tinklo. 

2. Duomenų mainai turi būti vykdomi maršrutizuojamais tinklais IEC 60870-5-104 ryšio 
protokolu su viena iš penkių galimų „master“ stočių. Galimi du duomenų mainų režimai: 

2.1. testinis – aktyvi tik viena darbo stotis (DVS vystymo sistema); 
2.2. darbinis – duomenų mainai turi būti vykdomi vienu metu su viena iš keturių galimų, viena 

kitą rezervuojančių DVS „master“ stočių. Likusios trys stotys atidarys IEC60870-5-104 sesijas su 
TSPĮ ir siųs testines žinutes („TESTFR“) ryšio bei aplikacijos veikimo patikrinimui. 

3. Suprojektuoti ir įrengti ryšių sistemas elektros energijos apskaitos informacijai perduoti į 
PSO duomenų surinkimo serverį. 

4. Informacijos perdavimo pateikiamumas turi būti ne mažesnis kaip 99,97 % per metus. 
5. Visas informacijos perdavimo išlaidas apmoka Pareiškėjas. 

Į turinį 
PRIDEDAMA: 
1. Elektros sistemos pereinamųjų procesų modeliavimui reikalingi EJPM parametrai, 1 lapas; 
2. Planuojamų prijungti EJPM techninių žinių lentelės, 1 lapas. 

 
 
 
 
 

Atsinaujinančių energijos išteklių centro vadovas Ignas Junevičius 

http://www.litgrid.eu/
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Olga Darulienė, el. p. olga.daruliene@litgrid.eu 

mailto:olga.daruliene@litgrid.eu
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1 priedas. Elektros sistemos pereinamųjų procesų modeliavimui reikalingi EJPM parametrai 
 

1. Principinė elektros jėgainių parko modulio struktūra. 
2. EJPM, kurios naudoja saulę kaip pirminį energijos šaltinį, matematiniai modeliai turi atitikti 

principinę elektros jėgainių parko modulių valdymo struktūrą ir turi būti tinkami statiniams ir 
dinaminiams elektros energetikos sistemos skaičiavimams. 

3. Transformatorių parametrai: 
- vardinės įtampos; 
- vardinė galia; 
- transformacijos koeficientas; 
- jei yra įtampos valdymo galimybės – atšakų skaičius ir jų vertė; 
- trumpojo jungimo galios ir įtampos reikšmės; 
- tuščios eigos nuostoliai; 
- apvijų jungimo tipas. 

4. Visas EJPM matematinis modelis turi būti pateiktas PSS/E programos formatu, kuris leistų 
atlikti elektromechaninių pereinamųjų procesų analizę perdavimo tinkle be papildomo matematinio 
modelio kompiliavimo. 

5. Prijungtus EJPM prie tinklo ir paaiškėjus, kad modelio dinamika skiriasi nuo realaus 
veikimo, EJPM savininkas turi pasirūpinti modelio atnaujinimu ir jį pateikti PSO. 

Į turinį 
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2 priedas. Planuojamų prijungti EJPM techninių žinių lentelės 
 

Elektros jėgainių parko modulių informacija: 
Elektros jėgainių pako modulis / Projektas  
Pirminės energijos šaltinio tipas  
Generatorių kiekis  
Turbinos tipas*  
Prijungimo vieta  
Prijungimo data  
Vardinė pilnutinė galia [Sn], MVA  
Didžiausias įrenginio pajėgumas [Pn], MW  
Vardinė reaktyvioji galia [Qn], MVAr  
Vardinė įtampa prijungimo taške [Un], kV  
Transformatoriaus transformavimo koeficientas, kV/ 
kV 

 

Vardinis elektrinės veikos vėjo greitis*, m/s  
(Generavimo pradžios) paleisties vėjo greitis*, m/s  
(Priverstinio) stabdymo vėjo greitis*, m/s  
Įrengimo vietos koordinatės (Vėjo elektrinių parkui 
pateikiama kiekvieno įrengto generatoriaus 
koordinatės) 

 

Elektros energijos gamybos objekto savininko ir 
įrengėjo kontaktiniai duomenys 

 

Informaciją ar elektros energijos gamybos modulis 
priskiriamas prie besiformuojančių technologijų 

 

Nuoroda į įgaliotojo sertifikuotojo išduotus objekte 
naudojamos įrangos sertifikatus. 

 

 

* - užpildoma, kai prijungiamas vėjo elektrinių parkas 
Į turinį 
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PRIJUNGIMO SĄLYGOS ELEKTROS ELEKTRINIŲ PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS 
PERDAVIMO TINKLO KOREGAVIMAS 
  

Perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB (toliau — Operatorius) 2024-04-24 išdavė UAB 
„Raguvėlės vėjas“ (toliau — Tinklų naudotojas) prijungimo sąlygas vėjo elektrinių parko prijungimui 
prie elektros perdavimo tinklo Nr. 24SD-1736, investicinis Nr. PLVU23142 (toliau – Sąlygos). Elektros 
energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo II 
skyriaus 11 punkte nurodyta, jog „<...>Operatorius, esant būtinumui, turi teisę tikslinti išduotas 
prijungimo sąlygas, jei šioms prijungimo sąlygoms vykdyti neišduotas statybą leidžiantis dokumentas 
(kai jis privalomas pagal teisės aktus). Jei statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, prijungimo 
sąlygos gali būti tikslinamos iki projekto suderinimo teisės aktų nustatyta tvarka“. Atkreipiame 
dėmesį, kad šie Sąlygų pakeitimai laikomi sudėtine Sąlygų dalinimi. Atsižvelgiant į Tinklų naudotojo 
prašymą bei kad pagal šias Sąlygas Operatoriui dar nesuderintas techninis projektas, Operatorius 
keičia Sąlygas: 
 

1. I dalyje tikslinamas 1.5 punktas ir 1 schema ir išdėstoma sekančiai:  

 

1.5. atkreipiame dėmesį, kad Pareiškėjo įrenginių prijungimo projekto įgyvendinimas gali 
sutapti su PSO šiuo metu vykdomų ypatingos valstybinės svarbos Elektros energetikos sistemos 
sinchronizacijos projektais. Atsižvelgiant į PSO jau suplanuotus bei vykdomus rekonstravimo/naujos 
statybos projektus 330 kV tinkle (pagrindiniai ypatingos valstybinės svarbos Elektros energetikos 
sistemos sinchronizacijos projektus ir jų etapus atjungiant esamas 330 kV oro linijas perdavimo 
tinkle), taip pat į kitų AEI Gamintojų prijungimo prie PT 330 kV tinklo grafikus, esamos 330 kV OL 
Utena - Panevėžys LN 455 atjungimas jos rekonstravimui dėl naujos XX/330 kV Dubriškio TP 
prijungimo prie PT bei naujos TP prijungimas prie rekonstruotos linijos galimas tik 1-2 mėn. 
laikotarpiui preliminariai 2025 metų antrąjį pusmetį (tikslesnis laikas turės būti numatytas ir iš anksto 
su PSO derinamas pagal 4-o skyriaus reikalavimus). Ankstesniu laikotarpiu šios OL atjungimas 
nebus galimas, vėlesniu (nuo 2026 m.) - bus derinama atsižvelgiant į PSO tuo metu vykdomų 
projektų 330 kV dalyje darbų įgyvendinimo grafikus ir/arba suplanuotus reikalingus atjungimus taip, 
kad nebūtų įtakojami jų darbų vykdymo grafikai ir būtų užtikrinamas PSO tinklų naudotojų maitinimo 
patikimumas; 
  

mailto:info@litgrid.eu
mailto:grete.bukauskaite@lordslb.lt
mailto:troskunuvejas@gmail.com
mailto:eastwindbrokers@gmail.com
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1 schema. Planuojamų elektrinių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo principinė schema.
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2. 6 skyrius papildomas nauju 3.13. punktu:  

 

3.13. Tokiu atveju, jei skirtingų parkų pagal šias sąlygas prijungimui prie Dubriškio TP bus 
reikalingi atjungimai, nutraukiantys perdavimo paslaugą jau prijungtiems parkams, PSO netaikys 
standartinių perdavimo paslaugos patikimumo užtikrinimo priemonių ir nekompensuos laikinai 
apribojamiems ar atjungiamiems jau prijungtiems prie PT Gamintojams už nepateiktą į tinklą elektros 
energiją, t.y. nebus taikomos Perdavimo paslaugos sutarties nuostatos dėl perdavimo paslaugos 
patikimumo.  

 

3. 8 skyriuje koreguojami 4., 5., 11., 16., 25. ir 39. punktai išdėstant sekančiai:  

 

4. Skirstyklos įrenginių išdėstymą projektuoti taip, kad būtų galimybė ateityje išplėsti skirstyklą 
pratęsiant šynas bei prie jų prijungiant naujus prijunginius iš bet kurios šynų pusės. Atskiros šynos 
(pvz. Š-301 ir Š-302) turi būti projektuojamos kaip nepriklausomas įrenginys neturintis bendrų 
konstrukcinių elementų (laikančių metalo konstrukcijų, pamatų ir pan.) su kitomis TP įrengiamomis 
šynomis. Turi būti išlaikoma sąlyga, kad vienos šynų sistemos gedimas, dėl mechaninio laikančių 
konstrukcijų pažeidimo, neturės įtakos kitos šynų sistemos darbui.  

 
11. Projektuojant būtina suvienodinti visų pirminių įrenginių izoliatorių spalvą. Standartinė 

izoliatorių spalva yra ruda. Skirtis gali tik viršįtampių ribotuvų spalva, kurių polimero spalva išlieka 
pilka. Pilkos spalvos polimeras gali būti parenkamas ir jungtuvams, specifikacijoje įrašant, kad 
jungtuvo izoliatoriai gali būti tiek rudos spalvos porceliano, tiek pilkos spalvos polimero. 

 
16. Viršįtampių ribotuvai galios transformatorių prijunginiuose turi būti komplektuojami su 

viršįtampių skaitikliais, turinčiais nuotėkio srovės dydžio matuoklius. Jei TP projektuojami viršįtampių 
ribotuvai tik linijų prijunginiuose, o transformatorių prijunginiuose pagal reikalavimus viršįtampių 
ribotuvų įrengimui viršįtampių ribotuvai neprojektuojami arba pagal sąlygas galios transformatoriai 
yra nenumatomi, viršįtampių ribotuvai linijų prijunginiuose turi būti komplektuojami su viršįtampių 
skaitikliais, turinčiais nuotėkio srovės dydžio matuoklius. Visų viršįtampių ribotuvų viršįtampių 
skaitikliai privalo būti įrengiami 2,5 – 3 metrų aukštyje nuo žemės paviršiaus, kad būtų galima be 
papildomų pakėlimo į aukštį priemonių matyti skaitiklio reikšmes. Gali būti naudojamos papildomos 
viršįtampių ribotuvų gamintojo tiekiamos priemonės, leidžiančios viršįtampių registratorius įrengti 
vietoje, nutolusioje nuo ribotuvo (pvz. tarpusavyje laidu sujungtų jutiklio ir skaitiklio kombinacija).  

 
25. Naujai statomame PVP suprojektuoti 330 kV skirstyklos kintamosios srovės bei nuolatinės 

srovės savųjų reikmių skydus (toliau — atitinkamai KSSRS ir NSSRS) ir akumuliatorių baterijas su 
įkrovikliais. Visi KSSRS ir NSSRS komutaciniai aparatai ir indikacijos prietaisai turi būti 
sumontuojami spintų priekiniuose fasaduose ir turi būti pasiekiami valdymui ir apžiūrai esant 
uždarytoms spintų durims. Ši informacija turi būti pateikta techninio projekto KSSRS ir NSSRS 
maitinimo principinėse schemose. Skirstyklos savosioms reikmėms elektros energija turi būti 
tiekiama ne mažiau kaip iš trijų (priklausomai nuo TP įrengiamų galios transformatorių skaičiaus, žr. 
reikalavimus savųjų reikmių maitinimui) nepriklausomų elektros energijos šaltinių su perjungimo nuo 
vieno šaltinio prie kito automatika. Kiekvieno nepriklausomo elektros energijos šaltinio galingumas 
turi užtikrinti visų skirstyklos savųjų reikmių elektros imtuvų maitinimą. Privalomai įrengiamas 
stacionarus reikiamos galios dyzelgeneratorius. PT transformatorių pastočių ir skirstyklų savųjų 
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reikmių maitinimo techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės.  

 
39. Suprojektuoti įžeminimo įrenginius vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų 

taisyklių (toliau - EĮĮBT)   reikalavimais. Perdavimo tinklo dalies įžeminimo įrenginių sprendiniai 
parenkami pagal įžeminimo kontūro varžą, o kur reikalaujama pagal EĮĮBT būtina įvertinti ir 
prisilietimo įtampą. Atstojamoji perdavimo tinklo skirstyklos dalies įžeminimo kontūro varža bet kuriuo 
metų laiku neturi viršyti 0,5 Ω, o prisilietimo įtampa neturi viršyti leistinos pagal EĮĮBT. Skaičiuojant 
prisilietimo įtampą vadovautis LST EN 50522. Perdavimo tinklo skirstyklos įžeminimo įrenginius 
numatyti sujungti su Pareiškėjo TP XX kV dalies įžeminimo įrenginiais, jei tokia yra tokia galimybė. 
Jei projektuojamas įėjimas/ įvažiavimas į skirstyklą pro perdavimo tinklo dalies teritoriją, prie įėjimų 
ir įvažiavimų būtina išlyginti potencialą. Tam reikalinga suprojektuoti du vertikaliuosius elektrodus, 
sujungtus su kraštiniu horizontaliuoju įžeminimo laidininku. Jie turi būti ne trumpesni kaip 3 m ilgio ir 
įrengti iš abiejų įėjimo ar įvažiavimo pusių. Standartiniai techniniai reikalavimai įžeminimo kontūro 
įrengimui ir įžeminimo kontūro elementams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

 
5.  Projektuojant būtina atsižvelgti į Elektros energetikos sistemos patikimumo kriterijų n-1 – 

elektros energetikos sistemos, sudarytos iš n elementų, gebėjimą užtikrinti normalų sistemos darbą 
atsijungus bent vienam tinklo elementui. Projektuojant 110-400 kV pastotes ir skirstyklas turi būti 
tenkinama sąlyga, kad n-1 kriterijus išlaikomas ir sugedusio elemento remonto atveju, t.y. 
remontuojant sugedusį elementą (įskaitant jo statybines konstrukcijas) nebus poreikio atjungti kitų, 
greta esančių sistemos elementų. 

 

4. 13 skyriuje koreguojamas 13. punktas išdėstant sekančiai:  

 

13. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui, perdavimui ir valdymui su statyba susijusiuose 
objektuose (Panevėžio TP, Utenos TP Jonavos TP, Neries TP, Ignalinos AE TP 330 kV): 

 

5. 14 skyriuje tikslinami 2.10, 2. 17 išdėstant sekančiai ir įtraukiami nauji 7.2 ir 7.3 punktai:  

 

2.10. XX/330 kV Dubriškio TP, tarp portaluose projektuojamų movų, suprojektuoti tranzitinį 
šviesolaidinį ryšį Utena – Panevėžys, išlaikant esamas veikiančias duomenų perdavimo paslaugas.  

2.17. šviesolaidinis kabelis LITGRID AB valdymo pulto telekomunikacijų spintoje įvedamas į 
skaidulų paskirstymo įrenginį (ODF) su E2000 jungtimis; 

7.3. Duomenų tinklo įrenginiai gamintojo sistemoje turi būti registruoti PSO vardu.  
7.4. Duomenų tinklo įrenginiams turi būti suteiktas ne trumpesnis nei 5 metų gamintojo 

programinės įrangos palaikymas, užtikrinantis kibernetinės saugos pažeidžiamumų ir programinės 
įrangos klaidų šalinimą. 

 

6. 16 skyriuje įtraukiamas naujas 51. punktas:  

 

51. Esant poreikiui atitinkamiems darbams, jei tiesiama OL bus ilgesnė nei 3 km - privaloma 
atlikti Atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, jei ilgesnė nei 15 km - tuomet Poveikio aplinkai 

http://www.litgrid.eu/
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vertinimą. Atlikus PAV procedūras, jei tai numatyta PAV ataskaitoje - parengti ir suderinti aplinkos 
monitoringo programą ir statybinio laikotarpio monitoringą vykdyti, monitoringo ataskaitas pateikiant 
tiek Aplinkos apsaugos agentūrai tiek Litgrid.  

 

7. koreguojamas 19 skyrius ir išdėstomas sekančiai:  

 

1. 330 kV Gamintojo dalyje įrenginių apsaugai nuo žaibo ir komutacinių viršįtampių numatyti 
ribotuvus. 

2. Parenkant viršįtampių ribotuvus suderinti elektros perdavimo tinklo dalies (prie kurios 
prijungiama naujai projektuojama XX/330 kV VE TP) apsaugą nuo žaibo ir komutacinių viršįtampių, 
įvertinant kituose linijų galuose sumontuotų apsaugos nuo žaibo ir komutacinių viršįtampių 
įrenginius. Viršįtampių ribotuvų parinkimas turi būti aprašytas techninio projekto rengimo metu. 

3. Techninio projekto rengimo metu nurodomi parenkamų viršįtampių ribotuvų techniniai 
parametrai: vardinė įtampa (Ur, kV), ilgalaikė maksimali darbinė įtampa (Uc, kV), linijos iškrovos 
klasė (LDC), energijos absorbavimo geba (kJ/kVUr).  

4. Parenkant viršįtampių ribotuvus Pareiškėjo dalyje rekomenduojama vadovautis PSO 
apibendrintais reikalavimais viršįtampių ribotuvų įrengimui, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plėtra 
> Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

 

8. 20 skyriuje koreguojami punktai 7, 9, 11, 11.1 išdėstant sekančiai ir įtraukiami nauji 11.3 ir 
12.5 punktai: 

 

7. UAB „Raguvėlės vėjas“ galios transformatorių prijunginių RAA grandines jungti su 
perdavimo tinklo dalies RAA įrenginiais per atvirojoje skirstykloje įrengtas atskiras grandinių 
atskyrimo spintas ( GAS spintas). 

9. UAB „Raguvėlės vėjas“ 330 kV galios transformatoriaus įvado jungtuvo valdiklyje 
suprojektuoti ir įrengti„ įjungimo per nulinį tašką“ funkciją (funkcija gali būti įrengta ir   

11. EPL į XX/330 kV Pelyšos TP (UAB „Anyksčiai Renew“) ir XX/330 kV TP (UAB „Troškūnų 
vėjas“) išilginės diferencinės apsaugos: 

11.1. UAB „Anykščiai Renew“ 330 kV EPL  XX/330 kV Dubriškio TP — XX/330 kV Pelyšos TP 
abiejuose linijos galuose suprojektuoti ir įrengti linijos išilginę diferencinę apsaugą. 330 kV EPL 
XX/330 kV Dubriškio TP — XX/330 kV Pelyšos TP  diferencinės apsaugos įrenginį XX/330 kV 
Dubriškio TP valdymo patalpoje įrengti atskiroje spintoje. Minėta spinta ir visa joje esanti įranga lieka 
Pareiškėjo nuosavybėje; 

11.3. UAB „Troškūnų vėjas“ 330 kV EPL 1 ir EPL 2 XX/330 kV Dubriškio TP — XX/330 kV TP 
abiejuose linijų galuose suprojektuoti ir įrengti linijos išilgines diferencines apsaugas. 330 kV EPL 1 
ir EPL 2 XX/330 kV Dubriškio TP — XX/330 kV TP  diferencinės apsaugos įrenginius XX/330 kV 
Dubriškio TP valdymo patalpoje įrengti atskirose spintose. Minėtos spintos ir visa jose esanti įranga 
lieka Pareiškėjo nuosavybėje; 

12. 330 kV EPL telekomandų perdavimo įrenginiai: 
12.1. EPL į UAB „Anykščiai Renew“  XX/330 kV Dubriškio TP projektuojami du komplektai 

tarpusavyje nesusijusių telekomandų perdavimo įrenginių, kurie telekomandas perduodą optinio 
ryšio kanalais. 

12.5. EPL 1 ir EPL 2 į UAB „Troškūnų vėjas“  XX/330 kV TP projektuojami du komplektai 
tarpusavyje nesusijusių telekomandų perdavimo įrenginių, kurie telekomandas perduodą optinio 
ryšio kanalais. 
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9. 21 skyriuje tikslinamas 2 punktas išdėstant sekančiai ir įtraukiamas 31. punktas:  

 
2. UAB 'Raguvėlės vėjas" 23KP-3 Elektros jėgainių parkų moduliams (toliau – EJPM) 

suprojektuoti ir įdiegti realaus laiko informacijos (telesignalų) mainus su PSO DVS: 
 
31. UAB "Troškūnų vėjas" 22KP-22 Elektros jėgainių parkų moduliams (toliau – EJPM) 

suprojektuoti ir įdiegti realaus laiko informacijos (telesignalų) mainus su PSO DVS: 
31.1. Pareiškėjo priklausomybėje esančios 110/330 kV TP (prie pat perdavimo tinklo dalies TP) 
telesignalai: 

Eil.nr. Realaus laiko informacijos apibūdinimas 
Pareiškėjo priklausomybėje esančios 110/330 kV TP telesignalai: 

1. 

Galios transformatoriaus apsaugų veikiančių į galios transformatoriaus 330 kV dalies 
prijunginio jungtuvo išjungimą poveikio signalas, šuntinio reaktoriaus apsaugų poveikis į 
330 kV dalies galios transformatoriaus prijunginio jungtuvo išjungimą poveikio signalas. 
Nuo galios transformatoriaus apsaugų (pagrindinių ir rezervinių) bei šuntinio reaktoriaus 
apsaugų poveikių sudaromi atskiri apibendrinti signalai. 

2. Visų komutavimo aparatų ir įžemiklių padėtys. 

3. Pareiškėjo dalies įrenginių apsaugų, veikiančių į 330 kV dalies galios transformatoriaus 
prijunginio jungtuvo išjungimą, apibendrintas signalas. 

4. Dalinimo automatikos suveikimo signalas (jei dalinimo automatika įrengiama šioje dalyje). 
5. Galios transformatoriaus neutralės įžemiklio būsenos informacija. 

6. 
Pagal skyriaus „Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai Pareiškėjo daliai“ 
reikalavimus įvertinti poreikį dėl papildomų signalų įtraukimo perdavimui į PSO DVS, ir 
esant tokiam poreikiui suprojektuoti naujai įtraukiamų signalų perdavimą į PSO DVS. 

Pareiškėjo priklausomybėje esančios 110/330 kV TP  matavimai: 
7. EJPM EPL šuntinio reaktoriaus aktyvinė galia P [MW]. 
8. EJPM EPL šuntinio reaktoriaus reaktyvinė galia Q [MVar]. 
9. Galios transformatoriaus prijunginys (110 kV pusėje): 
9.1      Aktyvioji galia P [MW]; 
9.2      Reaktyvioji galia Q [MVar]; 
9.3      Srovė I [A]. 
10. 110 kV šynų sekcija: 

10.1      Įtampa U [kV]; 
10.2      Dažnis f [Hz]. 
11. Lauko temperatūra t [°C]. 

Bendros pastabos: 

12. 
Matavimai turi būti perduodami visiems 110 kV prijunginiams, užtikrinant nurodytą paklaidą   
≤ 1 %. Lauko temperatūros matavimai gali būti perduodami užtikrinant paklaidą  ≤ 2,5 %.  

13. Transformatoriaus 110 kV įvadų P, Q, U, I matavimai turi būti perduodami iš momentinio 
duomenų valdiklio (MDV), ir kaip alternatyva iš RAA įrenginių. 

EJPM (110/330) kV dalies įrenginių valdymas 
14. Valdymas nenumatomas 

 

31.2. EJPM generatorinės dalies signalai: 
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Eil. Nr. Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti signalai: 

1. EJPM pirminio aktyviosios galios P reguliavimo pagal tinklo f būsena [Išjungtas/Įjungtas]. 

2. EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui užtikrinti režimo būsena 
[Išjungtas/Įjungtas]. 

3. EJPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [Išjungtas/Įjungtas]. 
4. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 
5. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) funkcija [Išjungta/Įjungta].  

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti signalai: 

6. EJPM įtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taške režimas [Palaikyti 
Q/Palaikyti U]. 

7. EJPM sintetinės inercijos (SI) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 
8. EJPM P švytavimų slopinimo (POD) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 

EJPM valdomų pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uždavinio formuojamas 
komandas, signalai: 

9. EJPM televaldymas nuo AGV uždavinio (Neparengtas/Parengtas).  
 

31.3. EJPM generatorinės dalies telematavimai: 

Eil. Nr. Realaus laiko telematavimų apibūdinimas 
EJPM generatorinės dalies įrenginių matavimai: 

1. EJPM galima generuoti aktyvioji galia PGALIMA_GENERUOTI [MW] (skaičiuojama EJPM 
valdiklyje pagal aplinkos sąlygas, nepriklausomai nuo nustatytų galios ribojimų). 

2. 
EJPM vidutinis vėjo greitis [m/s] (skaičiuojamas įvertinant tik veikiančių EJPM modulių 
parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja vėją kaip pirminį 
energijos šaltinį. 

3. 
EJPM vidutinė vėjo kryptis [laipsniais] (skaičiuojama įvertinant tik veikiančių vėjo jėgainių 
parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja vėją kaip pirminį 
energijos šaltinį. 

4. EJPM veikiančių elektrinių parko G skaičius [vnt.]. Telematavimas naudojamas tik EJPM 
kurie naudoja vėją kaip pirminį energijos šaltinį. 

5. Saulės intensyvumas W/m2. Telematavimas naudojamas tik EJPM, kurie naudoja saulę 
kaip pirminį energijos šaltinį. 

6. EJPM generuojama aktyvioji galia P (110/330) [MW] (turi būti perduodamas matavimas 
pagal kurį vykdomas ribojimas). 

7. EJPM generuojama reaktyvioji galia Q (110/330) [MVar] (turi būti perduodamas 
matavimas pagal kurį vykdomas ribojimas). 

8. Perdavimo tinklo įtampa U110/330 [kV] (turi būti perduodamas matavimas pagal kurį 
vykdomas EJPM ribojimas). 

9. EJPM nustatytas aktyviosios galios P kitimo greitis [MW/min.]. 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti matavimai: 

10. EJPM nustatytas aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [%]. 
11. EJPM nustatytas aktyvios galios P ribojimas nuo instaliuotos galios [%]. 

12. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f) 
[mHz]. 

13. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatytas statizmo koeficientas K [%]. 
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Eil. Nr. Realaus laiko telematavimų apibūdinimas 

14. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) nustatyta 
slenkstinio dažnio delta(f) reikšmė [Hz].  

15. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) nustatyta slenkstinio 
dažnio delta(f) reikšmė [Hz].  

16. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) nustatyta statizmo 
koeficiento K reikšmė [%].  

17. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) nustatyta statizmo 
koeficiento K reikšmė [%].  

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti matavimai: 

18. EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
reaktyvinė galia Q [MVar]. 

19. EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
įtampa U [kV]. 

20. EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatytas 
statizmo koeficientas Ku [%]. 

21. EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
nejautrumo zona delta(U) [kV]. 

EJPM, valdomų pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uždavinio formuojamas 
komandas, matavimai: 

22. EJPM AGV užduota reguliavimo delta P [MW]. 
23. EJPM aktyvuoto AGV faktinis kiekis [MW]. 

EJPM generatorinės dalies linijų prijunginių matavimai nuo MDV 

24. Pateikti generatorinės dalies skirstyklos visų linijų, nuo kurių yra pajungtos EJPM parko 
jėgainės, matavimus nuo MDV. 

Bendros pastabos: 

25. 
EJPM generatorinės dalies įrenginių matavimai iš valdiklio gali būti perduodami 
užtikrinant paklaidą ne didesnę kaip 2,5%. Generatorinės dalies skirstyklos linijų 
matavimai MDV turi būti perduodami užtikrinant paklaidą ne didesnę kaip 1%. 

 

31.4. EJPM generatorinės dalies įrenginių valdymas iš PSO DVS: 

Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandų apibūdinimas 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti diskretinio valdymo komandos: 

1. EJPM pirminis aktyvios galios P reguliavimas pagal PT f [Išjungti/Įjungti]. 

2. 
EJPM aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [Išjungti/Įjungti]. Jei 
reguliavimas automatiškai įsijungia nustačius reguliavimo reikšmę didesnę nei 0% ir 
išsijungia nustačius reguliavimo reikšmę 0%, tai ši valdymo komanda nereikalinga. 

3. 
EPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [Išjungti/Įjungti]. Jei reguliavimas 
automatiškai įsijungia nustačius reguliavimo reikšmę mažesnę nei 100% ir išsijungia 
nustačius reguliavimo reikšmę 100%, tai ši valdymo komanda nereikalinga). 

4. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) funkcija [Išjungti/Įjungti]. 
5. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) funkcija [Išjungti/Įjungti].  

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti diskretinio valdymo komandos: 

6. EJPM įtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taške režimas [Palaikyti 
Q/Palaikyti U]. 

7. EJPM sintetinės inercijos (SI) funkcija [Išjungti/Įjungti]. 
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Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandų apibūdinimas 
8. EJPM P švytavimų slopinimo (POD) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 

EJPM generatorinės dalies įrenginių analoginio valdymo komandos: 
9. EJPM generuojamos aktyvios galios P keitimo greičio nustatymas [MW/min.]. 

EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti analoginio valdymo komandos: 

10. EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui nustatymas [%].Diapazonas 
nuo 0% iki 100% (0% - P rezervas nenumatomas). 

11. EJPM aktyviosios galios P ribojimo nuo instaliuotos galios nustatymas [%].Diapazonas 
nuo 0% iki 100% (100% - ribojimų nėra). 

12. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f) 
nustatymas [mHz]. 

13. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui statizmo koeficiento K nustatymas [%]. 

14. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) slenkstinio dažnio 
delta(f) reikšmės nustatymas [Hz].  

15. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) slenkstinio dažnio 
delta(f) reikšmės nustatymas [Hz].  

16. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) statizmo koeficiento 
K reikšmės nustatymas [%].  

17. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) statizmo koeficiento K 
reikšmės nustatymas [%].  

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti analoginio valdymo komandas: 

18. EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje reaktyvinės 
galios Q reikšmės [MVar]. 

19. EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje įtampos U 
reikšmės nustatymas [kV]. 

20. EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje statizmo 
koeficiento Ku reikšmės nustatymas [%]. 

21. EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nejautrumo 
zonos delta(U) reikšmės nustatymas [kV]. 

EJPM, valdomų pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uždavinio formuojamas 
komandas, analoginio valdymo komandos (P): 

22. EJPM AGV užduota reguliavimo delta P [MW]. 
 
 

Atsinaujinančių energijos išteklių centro vadovas Ignas Junevičius 

 

 

I. Kurlinkus, el. p. ignas.kurlinkus@litgrid.eu  
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LIETUVOS KARIUOMENĖ 
2022-11-17 Nr. KVS-755 
DĖL VĖJO ELEKTRINIŲ STATYBOS DERINIMO 
Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys 

 

Transporto kompetencijų agentūra: 
2026-01-15 Nr. 10-45 
DĖL PATIKSLINTŲ STATYBOS VIETŲ ANYKŠČIŲ RAJONE SUDERINIMO  
Aerodromų skyriaus vadovas Darius Okunevičius 

 

Statytojo UAB „Troškūnų vėjas“ pritarimas: 

UAB „Troškūnų vėjas“ 
2026-01-30 Nr. PR/V29-PP 
PRITARIMAS PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS 
UAB „Troškūnų vėjas“ įgaliotinė Inga Baronienė 

GAUTI SUTIKIMAI: 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnio 14-17 dalimis, 
vėjo elektrinės statytojas prieš parengiant objekto projektinius pasiūlymus atliko straipsnyje aprašytas 
procedūras (suvestinė pridedama kaip projektinių pasiūlymų priedas, dėl konfidencialios informacijos 
neviešinama). 

Visi reikalingi sutikimai buvo gauti, projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 

Statinio projekto vadovas 

Norbertas Jadello  atestato Nr. A1731, išduotas 2015-03-25 

 



 
 

LIETUVOS KARIUOMENĖ 
 

Biudžetinė įstaiga, Šv. Ignoto g. 8, LT-01144 Vilnius, tel. (8 5) 278 5001, faks. (8 5) 212 6170, el. p. LK.kanceliarija@mil.lt 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188732677, PVM mokėtojo kodas LT 887326716. 

 
UAB „Vašuokėnų vėjas“ 2022- Nr. KVS- 
direktoriui Giedriui Avsiukevičiui Į 2022-10-03 raštą 
Pušyno g. 18A, 29300 Anykščių r. sav. 
El. p. anyksciuvejas@gmail.com 
 
 
 
 
DĖL VĖJO ELEKTRINIŲ STATYBOS DERINIMO 

 
 
Pranešame, kad Lietuvos kariuomenė išnagrinėjo Jūsų pateiktą prašymą (toliau – 

Prašymas) pateikti pritarimą dėl iki 37 (trisdešimt septinių) vėjo elektrinių (iki 8 MW (imtinai) 
įrengtosios galios ir iki 254 m (imtinai) bendro aukščio, įskaitant sparnuotę) statybos Prašyme 
nurodytuose sklypuose, esančiuose Anykščių rajono savivaldybėje (1 sklypo unikalus Nr. 4400-
0124-5523, 2 sklypo unikalus Nr. 4400-0099-9111, 3 sklypo unikalus Nr. 4400-4637-0712, 
4 sklypo unikalus Nr. 3468-0001-0099, 5 sklypo unikalus Nr. 3452-0001-0109, 6 sklypo unikalus 
Nr. 4400-0760-7925, 7 sklypo unikalus Nr. 4400-2853-0996, 8 sklypo unikalus Nr. 4400-1663-
5195, 9 sklypo unikalus Nr. 4400-0766-0533, 10 sklypo unikalus Nr. 4400-1661-9670, 11 sklypo 
unikalus Nr. 4400-0173-0132, 12 sklypo unikalus Nr. 4400-1553-2637, 13 sklypo unikalus 
Nr. 4400-1663-3302, 14 sklypo unikalus Nr. 3484-0001-0148, 15 sklypo unikalus Nr. 4400-2838-
5919, 16 sklypo unikalus Nr. 3484-0001-0516, 17 sklypo unikalus Nr. 4400-0693-8180, 
18 sklypo unikalus Nr. 3484-0001-0050, 19 sklypo unikalus Nr. 4400-1663-2570, 20 sklypo 
unikalus Nr. 3484-0001-0045, 21 sklypo unikalus Nr. 4400-1663-2238, 22 sklypo unikalus 
Nr. 4400-1663-2570, 23 sklypo unikalus Nr. 3401-0002-0072, 24 sklypo unikalus Nr. 4400-2839-
2378, 25 sklypo unikalus Nr. 3401-0002-0012, 26 sklypo unikalus Nr. 3401-0002-0008, 
27 sklypo unikalus Nr. 3401-0002-0019, 28 sklypo unikalus Nr. 3401-0002-0086, 29 sklypo 
unikalus Nr. 4400-2553-3306, 30 sklypo unikalus Nr. 4400-2456-6790, 31 sklypo unikalus 
Nr. 4400-2456-1439, 32 sklypo unikalus Nr. 3410-0002-0113, 33 sklypo unikalus Nr. 4400-2574-
1875, 34 sklypo unikalus Nr. 4400-2702-0695, 35 sklypo unikalus Nr. 3482-0001-0028, 
36 sklypo unikalus Nr. 3401-0002-0038, 37 sklypo unikalus Nr. 4400-2827-2668) (toliau – 
sklypai). 

Lietuvos kariuomenė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu, Lietuvos 
Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių 
išteklių energetikos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų, kuriose gali būti ribojami vėjo 
elektrinių (aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai, žemėlapiu, patvirtintu Lietuvos 
kariuomenės vado 2016 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-217 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų, 
kuriose gali būti ribojami vėjo elektrinių (aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai, 
žemėlapio patvirtinimo“, Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos, rekonstravimo, įrenginių 
įrengimo ir želdinių sodinimo (įveisimo) derinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 625 „Dėl Aviacijai galinčių kliudyti 
statinių statybos, rekonstravimo, įrenginių įrengimo ir želdinių sodinimo (įveisimo) derinimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“, Informacijos apie teritorijas, kuriose, 

mailto:anyksciuvejas@gmail.com
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atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, 
teikimo, vėjo elektrinių statybos vietų šiose teritorijose derinimo ir kompensacijų mokėjimo 
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu 
Nr. 626 „Dėl Informacijos apie teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo 
reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, teikimo, vėjo elektrinių statybos vietų 
šiose teritorijose derinimo ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įvertino 
galimą planuojamų statyti vėjo elektrinių poveikį, atliekant krašto apsaugos sistemos užduotis, ir 
vykdydama įstatymų pavestą nacionalinio saugumo užtikrinimo funkciją nustatė, kad Prašyme 
nurodytuose sklypuose planuojamos statyti 254 m (imtinai) bendro aukščio (įskaitant sparnuotę) 
vėjo elektrinės netrukdytų atlikti / užtikrinti nustatytų krašto apsaugos sistemos ir nacionalinio 
saugumo funkcijų, ir priėmė sprendimą pritarti (statiniai ar įrenginiai nurodytoje vietoje gali būti 
statomi, rekonstruojami ar įrengiami) iki 37 (trisdešimt septinių) vėjo elektrinių (iki 8 MW 
(imtinai) įrengtosios galios ir iki 254 m (imtinai) bendro aukščio, įskaitant sparnuotę) statybai 
Prašyme nurodytuose sklypuose. 

Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo nustatyta tvarka. 

PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos teritorijų, kuriose gali būti ribojami vėjo elektrinių 
(aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai, žemėlapio, patvirtinto Lietuvos kariuomenės 
vado 2016 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-217 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų, kuriose gali 
būti ribojami vėjo elektrinių (aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai, žemėlapio 
patvirtinimo“, fragmentas (su pavaizduotais Prašyme nurodytais sklypais), 1 lapas. 

 
 
 
 

 
Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mjr. D. Ralf, tel. (8 706) 81 431, el. p. dmitrij.ralf@mil.lt  
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Anykščių r. sav. planuojamų statyti vėjo elektrinių 
žemės sklypų unikalūs ir kadastriniai numeriai:
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1

Žemėlapio fragmentas sudarytas LK Karo kartografijos centre

Koordinačių sistema: LKS1994
Tinklelis kas 5 km

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220,5
Kilometrai
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Eil.Nr. Unikalus Nr. Kadastrinis Nr.
1 4400-0124-5523 3468/0004:112
2 4400-0099-9111 3468/0001:357
3 4400-4637-0712 3468/0001:125
4 3468-0001-0099 3468/0001:099
5 3452-0001-0109 3452/0001:109
6 4400-0760-7925 3452/0001:283
7 4400-2853-0996 3468/0002:042
8 4400-1663-5195 3482/0002:285
9 4400-0766-0533 3452/0001:287

10 4400-1661-9670 3482/0002:277
11 4400-0173-0132 3484/0001:550
12 4400-1553-2637 3484/0001:646
13 4400-1663-3302 3482/0002:280
14 3484-0001-0148 3484/0001:148
15 4400-2838-5919 3484/0001:079
16 3484-0001-0516 3484/0001:516
17 4400-0693-8180 3484/0001:620
18 3484-0001-0050 3484/0001:050
19 4400-1663-2570 3482/0001:252
20 3484-0001-0045 3484/0001:045
21 4400-1663-2238 3482/0001:251
22 4400-1663-2570 3482/0001:252
23 3401-0002-0072 3401/0002:072
24 4400-2839-2378 3484/0001:083
25 3401-0002-0012 3401/0002:012
26 3401-0002-0008 3401/0002:008
27 3401-0002-0019 3401/0002:019
28 3401-0002-0086 3401/0002:086
29 4400-2553-3306 3410/0003:066
30 4400-2456-6790 3410/0003:286
31 4400-2456-1439 3410/0002:289
32 3410-0002-0113 3410/0002:113
33 4400-2574-1875 3410/0002:042
34 4400-2702-0695 3482/0001:040
35 3482-0001-0028 3482/0001:028
36 3401-0002-0038 3401/0002:038
37 4400-2827-2668 3401/0002:028
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Pastabos:
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2022-11-04 10:15:48 Teigiamai derinta versija 1.0.
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Pastabos:

l.e.p. ERNESTAS MARINAS 2022-11-07 12:54:09 Teigiamai derinta versija 1.0.
Pastabos: Pastabų žemėlapio
fragmentui neturiu.

Skyriaus viršininkas KAROLIS JASAS 2022-11-09 10:52:01 Teigiamai derinta versija 1.0.
Pastabos:

Vyriausiasis specialistas LAURYNAS
MIKELĖNAS

2022-11-11 14:23:17 Teigiamai derinta versija 1.0.
Pastabos:

Operacijų vyr. karininkas TOMAS
LEONTJEVAS

2022-11-14 08:17:37 Teigiamai derinta versija 1.0.
Pastabos:

Oro operacijų vyr. karininkas DMITRIJ RALF 2022-11-15 09:31:04 Teigiamai derinta versija 1.0.
Pastabos:

Vadas ARŪNAS ČERIAUKA 2022-11-15 09:40:33 Teigiamai derinta versija 1.0.
Pastabos:

Viršininkas RIMAS MACUTKEVIČIUS 2022-11-15 09:58:37 Teigiamai derinta versija 1.0.
Pastabos:

Karinių oro pajėgų vadas ANTANAS
MATUTIS

2022-11-15 12:43:03 Teigiamai derinta versija 1.0.
Pastabos:

Direktorius GIEDRIUS VANAGAS 2022-11-15 14:11:46 Teigiamai derinta versija 1.0.
Pastabos:

Direktorius SAULIUS JUŠKEVIČIUS 2022-11-15 14:54:25 Teigiamai derinta versija 1.0.
Pastabos:

Valdybos viršininkas DARIUS MEILŪNAS 2022-11-15 15:09:18 Teigiamai derinta versija 1.0.
Pastabos:

Štabo viršininko pavaduotojas operacijoms
ŽILVINAS GAUBYS

2022-11-15 17:07:05 Teigiamai derinta versija 1.0.
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Departamento direktorius DARIUS
LAPĖNAS

2022-11-15 17:08:23 Teigiamai derinta versija 1.0.
Pastabos:

Štabo viršininkas MINDAUGAS
STEPONAVIČIUS

2022-11-16 08:19:17 Teigiamai derinta versija 1.0.
Pastabos:

Poskyrio viršininkas RITA MICEVIČIENĖ 2022-11-16 11:56:25 Teigiamai derinta versija 1.0.
Pastabos:

Lietuvos kariuomenės vadas VALDEMARAS
RUPŠYS

2022-11-17 10:53:24 Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
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Viešoji įstaiga 
Transporto kompetencijų agentūra 
Rodūnios kelias 2, LT-02189 Vilnius 
www.tka.lt 

Tel. +370 700 35045 
El. p. info@tka.lt 

Įmonės kodas 305598608 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre 
PVM mokėtojo kodas LT100013737411 
 

Atsiskaitomoji sąskaita 
LT757044090100659769 
AB SEB bankas 
banko kodas 70440 

 
 

 
 
 
UAB „Troškūnų vėjas“ 
įgaliotajai atstovei Ingai Baronienei 
el. p. troskunuvejas@aiprojektai.eu 

 2026-01-15 Nr. 10- 
Į 2025-12-15 Nr. el. p.  
 

 
 
DĖL PATIKSLINTŲ STATYBOS VIETŲ ANYKŠČIŲ RAJONE SUDERINIMO 
 

Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – Agentūra) gavo jūsų prašymą 
suderinti patikslintas vėjo elektrinių (toliau – VE) statybos vietas Anykščių r. sav., Troškūnų sen. ir 
Viešintų sen. teritorijose. Atsakydami informuojame, kad Agentūra neprieštarauja dėl pakeistų VE 
statybos vietų, jų adresų ar registravimo detalių pasikeitimo. Agentūra pritaria  jūsų pateiktoms 
patikslintoms VE statybos vietoms, kaip nurodyta žemiau pateiktoje lentelėje: 

 

Projekto Nr. Objekto Nr. Žemės sklypas X Y 

TV-E01-TP E01 3468/0001:203 6172323 550343 

TV-E02-TP E02 3482/0002:26 6170513 556514 

TV-E03-TP E03 3484/0001:367 6169838 559150 

TV-E04-TP E04 3484/0001:135 6169507 560651 

TV-E05-TP E05 3482/0001:198 6168170 557576 

TV-E06-TP E06 3401/0002:74 6168644 561399 

TV-T15-TP T15 3448/0001:13 6159311  544651 

TV-T16-TP T16 3448/0001:574 6159948  545208 

TV-T17-TP T17 3448/0001:73 6160744  544771 

TV-T18-TP T18 3448/0001:283 6161251  545399 

TV-T19-TP T19 3448/0002:1 6160557  545890 

TV-T20-TP T20 3448/0002:200 6160076  546806 

TV-T21-TP T21 3448/0002:162 6160975  546845 

TV-T22-TP T22 3448/0002:198 6161967  546877 

TV-T23-TP T23 3448/0002:48 6161314  547609 

TV-T24-TP T24 3448/0002:93 6160297  548284 

TV-T25-TP T25 3448/0002:57 6158947  547612 

TV-T26-TP T26 3448/0002:70 6158563 548710 

TV-T27-TP T27 3480/0001:709 6163507 548681 
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TV-T28-TP T28 3480/0001:712 6162797  549070 

TV-T29-TP T29 3480/0001:705 6163203  550312 

TV-T31-TP T31 3480/0001:705 6161779  550516 

TV-T32-TP T32 3480/0001:706 6162642  550996 

TV-T34-TP T34 3480/0001:708 6162282  552107 

TV-T35-TP T35 3480/0001:884 6163028 552484 

TV-T36-TP T36 3480/0001:708 6163232  551655 

TV-V01-TP V01 3468/0004:112 6175145  549403 

TV-V02-TP V02 3468/0001:357 6173060  550691 

TV-V03-TP V03 3468/0001:125 6173312  551927 

TV-V04-TP V04 3468/0001:99 6171518  550738 

TV-V06-TP V06 3452/0001:421 6172671  553921 

TV-V07-TP V07 3452/0001:283 6171715  553863 

TV-V08-TP V08 3468/0002:42 6170662  553481 

TV-V09-TP V09 3452/0001:287 6171238  554688 

TV-V10-TP V10 3482/0002:285 6169258  553627 

TV-V12-TP V12 3484/0001:550 6171797  557526 

TV-V13-TP V13 3484/0001:365 6171683  558411 

TV-V14-TP V14 3484/0001:646 6170837  557792 

TV-V15-TP V15 3484/0001:369 6171185  559672 

TV-V16-TP V16 3484/0001:620 6171141  560699 

TV-V17-TP V17 3484/0001:79 6170528  558716 

TV-V18-TP V18 3482/0002:93 6169956  557751 

TV-V19-TP V19 3482/0002:277 6168993  556906 

TV-V20-TP V20 3484/0001:50 6169091 558858 

TV-V23-TP V23 3484/0001:83 6168819  560485 

TV-V24-TP V24 3484/0001:45 6168543  559605 

TV-V26-TP V26 3401/0002:190  6167829  560485 

TV-V27-TP V27 3482/0001:252 6167835  559175 

TV-V28-TP V28 3482/0001:252 6167092  560050 

TV-V29-TP V29 3482/0001:251 6166581  558983 

TV-V30-TP V30 3401/0002:8 6167188  560994 
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TV-V31-TP V31 3401/0002:86 6166702 561703 

 
 
 

Aerodromų skyriaus vadovas 
 

Darius Okunevičius 
 
 
 

A. Stankevičius, tel. +370 61273296, el. p. arunas.stankevicius@tka.lt  



Suformuota: 2026 m. sausio 15 d. 13:51
Suformavo: Dokumentų valdymo specialistė Jolanta Šimėnaitė

Siunčiamasis dokumentas
Registracijos duomenys
Būsena Registruota
Registracijos data 2026-01-15
Registracijos numeris 10-45
Dalinys Aerodromų skyrius
Registras 10: Siunčiamų dokumentų registras 10
Byla 2026: 2.4 E: Susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai
Bylos forma Elektroniniai dokumentai
Registratorius Dokumentų valdymo specialistė Jolanta Šimėnaitė
Elektroninis dokumentas Taip
Darbų eiga Numatytasis su rankiniu registravimu [proj]
Dokumento informacija
Siuntėjai Transporto kompetencijų agentūra
Gavėjai UAB "Troškūnų vėjas", Vilnius, Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308, 304961519
Gavėjas (pristatymo būdas) UAB "Troškūnų vėjas", Vilnius, Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308, 304961519
Dokumentą parengė Patarėjas Arūnas Stankevičius
Dokumentą pasirašė Skyriaus vadovas Darius Okunevičius
Antraštė DĖL PATIKSLINTŲ STATYBOS VIETŲ ANYKŠČIŲ RAJONE SUDERINIMO
Dokumento rūšis RAŠTAS
Lapų skaičius 3
Laikinas Nr. 205702072
Susieti dokumentai
Pradinis dokumentas (1)
5-3279 2025-12-17 PRAŠYMAS

DĖL VĖJO
ELEKTRINIŲ
STATYBOS VIETŲ
SUDERINIMO

RAŠTAS Vykdoma Patarėjas Arūnas
Stankevičius

2026-01-15

Užduotys (1)
200018452 2025-12-17 Vėluojama Patarėjas Arūnas

Stankevičius
2026-01-15

ADOC
Siunčiamas raštas - forma_2024-06-14.adoc

Siunčiamas raštas - forma_2024-06-14.docx
Priedai
Pridedami dokumentai

Pasibaigę darbai
Skyriaus vadovas Darius Okunevičius 2026-01-15 13:41:30 Pasirašyta versija 4.0. Pastabos:
Dokumentų valdymo specialistė Jolanta
Šimėnaitė

2026-01-15 13:51:22 Registruotas dokumentas:
10: Siunčiamų dokumentų registras
10
2026: 2.4 E: Susirašinėjimo veiklos
klausimais dokumentai

Puslapis 1 iš 1







TV-V29-PP-BD-05 ATESTATAI 

 
ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS STATINIO (PASKIRTIES GRUPĖ – KITI INŽINERINIAI STATINIAI) ANYKŠČIŲ R. SAV., 
TROŠKŪNŲ SEN., GERKIŠKIŲ K. (SKLYPO KAD. Nr. 3482/0001:372) STATYBOS PROJEKTAS  
UAB „ARCHSTUDIJA“ 

 



TV-V29-PP-BD-05 ATESTATAI 

 
ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS STATINIO (PASKIRTIES GRUPĖ – KITI INŽINERINIAI STATINIAI) ANYKŠČIŲ R. SAV., 
TROŠKŪNŲ SEN., GERKIŠKIŲ K. (SKLYPO KAD. Nr. 3482/0001:372) STATYBOS PROJEKTAS  
UAB „ARCHSTUDIJA“ 

 


	Sheets and Views
	Vasuokenu vejas

	Sheets and Views
	Vasuokenu vejas

	PRIJUNGIMO SĄLYGOS ELEKTROS ELEKTRINIŲ PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO
	I DALIS. REIKALAVIMAI PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS
	1. Prijungimo aprašymas:
	1 skyrius. Pareiškėjo prievolės prijungiant elektrines prie elektros perdavimo tinklo
	2 skyrius. Reikalavimai planuojamai teritorijai
	3 skyrius. Pasirašomos sutartys
	4 skyrius. Reikalavimai projekto įgyvendinimo terminų planavimui

	II DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO DALIAI
	5 skyrius. Bendrieji reikalavimai
	6 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliškumui ir etapams
	7 skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai
	8 skyrius. Reikalavimai pirminei įrangai ir savosioms reikmėms
	9 skyrius. Reikalavimai statybinei daliai
	10 Skyrius. Reikalavimai elektros perdavimo linijoms
	11 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai
	12 skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams
	13 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui
	14 skyrius. Reikalavimai ryšiams ir telekomunikacijų priemonėms
	15 skyrius. Reikalavimai elektros apskaitai ir matavimams
	16 skyrius. Reikalavimai aplinkosaugai, gaisrinei saugai, saugiam darbui
	17 skyrius. Reikalavimai apsaugoms sistemoms

	III DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJO DALIAI
	18 skyrius. Bendrieji reikalavimai
	19 skyrius. Reikalavimai apsaugai nuo viršįtampių
	20 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai
	21 skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams
	22 skyrius. Reikalavimai EJPM prijungimui prie PT
	23 skyrius. Reikalavimai elektros energijos apskaitai
	24 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui

	PRIDEDAMA:

